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COMISION TECNICA
ACTA No. 008-2018

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD
DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE LA EJECUCION DEL “DRAGADO DE
PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS
MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU
MANTENIMIENTO Y OPERACION”

El dia 28 de junio del 2018, a las 10h00, en la Sala de Sesiones de la Comision Técnica del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil, se reunieron: Ing. Ramiro Castitlo Hlingworth, en su calidad de
Profesional designado por la Maxima Autoridad; Ing. Enrique Camposano, Delegado del Director Financiero,
Ing. Laura Diaz Castro, Delegada del Director Ambiente; Abg. Luis Endara Terdn, Delegado del Procurador
Sindico Municipal. Actua como Secretaria de la Comision Técnica, la Abg. Blanca Garcia Véliz,

Il sepor Presidente, luego de haber constatado que existe el quorum reglamentario declara instalada la sesion
v solicita que por Secretaria se dé lectura del orden del dia:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PREGUNTAS DEL CONCURSO PUBLICO
INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE LA EJECUCION DEL “DRAGADO DE
PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS
MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO
SU MANTENIMIENTO Y OPERACION”

2. VARIOS

Puesto a consideracion de tos miembros de la Comisién, el orden del dia. es aprobado por unanimidad.
pasandose a tratar los puntos acerdados.

PUNTO UNO.-

La Secretaria pone a conocimiento de los Miembros de la Comisién Técnica, las preguntas recibidas
fisicamente en la Sceretaria de la M., Municipalidad de Guayaquil; y, a través del correo electronico
blagarev@ guavaquil.gov.ec de la Muy llustre Municipalidad de Guayaquil, las mismas que fueron realizadas
dentro del término establecido para el efecto y de conformidad a lo seflalado en la Seccion IF "Condiciones
Generales”, numeral 2.7 “Preguntas, Respuestas y Aclaraciones” de los pliegos del concurso,

Acto seguido, la Comision Técnica una vez que ha concluido con la revisién de las preguntas realizadas: asi
como el proyvecto de respuestas. por unanimidad resuelven aprobarlas de la siguiente manera:

Pregunta I: Responsabilidad de los adjudicatarios y de la Entidad de Propdsito Especifico

{Gestor Privado)

A. Descripcion del asunto bajo el Contrato
L] Contracto actual requiere que las personas juridicas que componen el adjudicatario, en este caso la
entidad de propdsito especifico (SPV) que funge como Gestor Privade, respondan de forma solidaria con
la SPV por los incumplimientos y dafios que se ocasionen en la ejecucion del Contrato.

B. Consideraciones
La ley ecuatoriana establece que el Gestor Privado (SPV), es el responsable del desarrollo del Proyecto
Publico.
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El articulo 10 de la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico Privadas, establece que el
Gestor Privado es el responsable del desarrollo del Proyecto Pablico. Bajo el articulo 12 del Reglamento
a la Ley Orgénica de incentivos para Asociaciones Piblico Privadas, el "Gestor Privado” es la entidad de
derecho privado constituida con propésito especifico y personalidad juridica propia. Un principio
fundamental del derecho pablico es que se permite solo aquello que esta expresamente previsto en la ley.
La posicion de la Municipalidad cuando afirma que la ley de APPs no prohibe que se le asigne
responsabilidad solidaria a los adjudicatarios, y que por lo tanto la Municipalidad esta facuitada para
imponer dicha responsabilidad solidaria, es

Por tanto, extender la responsabilidad del Gestor Privado a los accionistas de la SPV comporta un riesgo
excesivo para los mismos el cual estarfa por fuera de la ley de APPs,

Responsabilidad del proyecto en el Gestor Privado (SPV). Los accionistas no solo contribuyen el capital
de dicha SPV (10% del valor total de la inversién), sino que comprometen lineas de crédito v acuerdos de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato por parte de la APP (10% del valor total de la
inversion).

Consideramos que el enfoque que le esta dando la Municipalidad a este punto difiere de la ley y de la
practica ampltamente aceptada para este tipo de proyectos.

C. Propuestas
Pedimos que la responsabilidad que se desprenda del Contracto o con ocasién de la ejecucidn del proyecto
le sea atribuible inica y exclusivamente al Gestor Privado (SPV) ¥ no a las empresas adjudicatarias y/o
accionistas de la SPV.

Respuesta 1:

La Municipalidad de Guayaquil cumple con el articulo 10 de la Ley Orgénica de Incentivos para las
Asociaciones Publico Privadas, asi como el articule 12 de su Reglamento General al exigir la
conformacion de una entidad de Proposito Especifico que sera responsable de la ejecucion del
proyecto y que estard integrada por ¢l o los adjudicatarios del concurso. Frente a una situacion de
eventual incumplimiento es valido y razonable que la Municipalidad en ejercicio de sus prerrogativas
de resguardar el interés publico exija el cumplimiento de la obligacion principal {ejecucion del
contrato) a ¢l o los adjudicatarios del procedimiento de contratacion mediante el mecanismo de la
solidaridad, la cual en caso de que la oferta sea presentada de forma conjunta esta limitada al
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del compromiso de constituirse en una
entidad de proposito especifico.

En tal sentido se modifica el proyecto de contrato con el objeto de aclarar que la solidaridad antedicha
se circunscribe a exigir y materializar el cumplimiento de la obligacién principal (ejecucion integral
del objeto contractual) por parte de la o las adjudicatarias, en caso de incumplimiento por parte del
gestor privado.

Pregunta 2: Ajuste de la tasa de trafico internacional por variacion en el volumen real de TRB de las
naves versus el TRB proyectado
A. Descripcion del asunto bajo el Contrato
El Ajuste por Variacion de Volumen (AVV) se obtendrd calculando la variacion entre el volumen
acumulado de TRB real desde el inicio de las operaciones, versus el volumen acumulado proyectado

para igual periodo.

B. Consideraciones
En caso que el trafico real durante los primeros afios permanezca mas o menos igual al trafico proyectado

y que después se presente un ajuste de trafico, por ejemplo, por pérdida de trafico debido al nuevo terminal
de DP World en Posorja, el ajuste de la tasa podria demorar algunos afios, dado que los primeros afios
pesan mucho en el calculo de la formula.
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Pedimos que el Ajuste por Vartacion de Volumen (AVV) se obtenga calculando la variacién entre ¢l
volumen acumulado de TRB real de los ultimos 3 afies, versus ¢l volumen acumulado proycctado para
igual periodo, para lo que se aplicara la siguiente formula:

% Var, = [1 - (TR/TP)] * 100

Donde:

- %Var, Porcentaje de variacion de volumen

- TR: TRB acumulado real de Jos dltimos 3 afies hasta el fin del Periodo Anual anterior

- TP: TRB acumulado proyectado ge los Gltimos 3 afigs hasta el fin del Periodo Anual
anterior.

Por favor notar que la férmula de ajuste en la cldusula 8.2 del Contrato contiene un error. La formuta debe
ser %eVar, = [1 - (TR/TP)] * 100 y no %eVar, = [(TR/TP}-1] *100. Cuando el trafico actual ¢s mayor que
¢l proyectado, la tasa tiene que bajar.

Respuesta 2:

l. Se acoge la propuesta respecto a que, el Ajuste por Variacion de Volumen (AVV), se obtenga
calculando la variacion entre el volumen acumulado de TRB real de los tltimos 3 afios, versus el
volumen acumulado proyectado para igual periodo. Remitirse a la Aclaracion No. 2 Ajuste por
Variacion por Volumen, que modificara la Cldusula correspondiente en el Proyecta de Contrato
y en la "ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR PRIVADO DEL DRAGADO DE
PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS
MARITIMAS Y FLUVIALES. PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO
SU MANTENIMIENTO Y OPERACION.”

2. Con relacién a la formula de ajuste, se ha realizado una actualizacion a la misma, la cual se
encuentra detatlada en la Aclaracion No. 2 Ajuste por Variacién por Volumen.

Pregunta 3: Derecho de intervencion de los prestamistas

A

Desceripeion del asunto bajo ¢l Contrato
Ll Contrato no contempla el derecho de intervencion por parte de los prestamistas.

Consideraciones

- Los financiamientos que se dan en este tipo de proyectos son sin recursos a los acclonistas del
Gestor Privado. Es decir, el repago de la deuda depende 100% del (i) desempetio del proyecto,
(ii) de las garantias derivadas del proyecto (prendas o hipotecas sobre activos del proyecto,
endosos de polizas del proyecto, fideicomisos en garantia etc.) y (iti) del equity que pongan fos
accionistas en la SPV. Esta ¢s una practica global de Project Finance sin excepciones.

- Es vital para lograr que el proyecto sea financiable. gue los prestamistas tengan un derecho de
intervencion en caso que un incumplimiento por parte del Gestor Privade pueda resultar en una
terminacion del Contrato.

- En este contexto, una terminacion del Contrato, asi sea por incumplimiento del Gestor Privado
(SPV), pone en riesgo la Gnica y exclusiva fuente de recursos para el repago de la deuda.

Propuesta
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Sugerimos que el Contrato conficra expresamente el derecho de intervencion a los prestamistas. De lo
contrarto, fuentes de financiamiento, como el BID, consideran que el proyecto no es financiable.

Respuesta 3:
No se acepta. L.a ejecucion contractual y su exigibilidad no deben comprometerse, €n ningdn caso, en
funcién de los vinculos que tenga el gestor privado con sus financistas.

Pregunta 4: Compensacion en caso de terminacion
A. Descripeion del asunto bajo el Contrato
El Contrato no contempla un tipe de compensacion detallada que sea aplicable en caso de terminacién.

B. Consideraciones
- Para la viabilidad del financiamiento, es necesario asegurar ef repago de la deuda cuando la
terminacion del Contrato sea inevitable, sin importar las causas que llevaron a la terminacién.
- Los accionistas del Gestor Privado (SPV} no asumen ninguna responsabilidad hacia los
prestamistas. salvo el equity que hayan inyectado en dicha entidad. Por lo tanto. los
financistas requeriran (v estan perfectamente justificados en hacerlo) que bajo cualguier
circunstancia de terminacion se repague la deuda antes de cualquier otra obligacion.

C. Propuesta
Sugerimos que el Contrato establezca claramente para todo escenario de terminacién anticipada (sea por
incumplimiento del Gestor Privade, de ta Municipalidad, o por motivos ajenos a las partes) una cascada
de prioridad de pagos que contemple expresamente el pago integro de la deuda.

Los valores a pagar en la liquidacion permanente deberdn ser plenamente establecidos, a efectos de gue
los financistas tengan una idea clara de como van a ser compensados.

Los escenarios serian los sipuientes;

1. Terminacion por incumplimiento del Gestor Privado
- Pagode la deuda
- Pago del capital invertido (dependiendo del momento de la terminacién)

2. Terminacién por incumplimiento de la Municipalidad
- Pagodeladeuda
- Pago del capital invertido
- Compensacion por dafios directos y lucro cesante del Gestor Privado

Terminacion por motivos ajenos a las partes

- Pago de la deuda

- Pago del capital invertido

- Compensacion por daftos directos del Gestor Privado

(3]

Respuesta 4:

El Municipio pagara al gestor delegado los trabajos efectivamente ejecutados no solventados por el
cobro de las tasas, en caso de terminacion anticipada del contrato. Los valores a pagar seran
determinados por la M., Municipalidad de Guayaquil en la liquidacion pertinente, En ningun caso la
Municipalidad asumird obligaciones de pago con los financistas del gestor delegado, ni adn por caso
fortuito o fuerza mayor.
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No se establece una cascada o prioridad de pagos. El pago por los trabajos ejecutados conforime lo
descrito en el parrafo anterior se hard al gestor delegado, tnico interviniente con el que el Municipio
de Guayaquil asume las obligaciones contractualmente adquiridas.

Pregunta 5: Garantia de seriedad de la oferta

Es posible que, en case de un grupo de empresas, cada socio prepara una parte de la garantia de seriedad de la
oferta conforme su porcentaje de participacion, ;o la garantia de oferta tiene que ser una sela por valor total de
2.000.000 USD?

Respuesta 5:
La garantia de seriedad de oferta debe ser una sola por la totalidad dei valor asegurado exigido en los

Pliegos.

Pregunta 6: Sistema VTS
Tenemos algunas preguntas técnicas sobre el sistema VTS:

2

(98 )

.Cuales son las coordenadas GPS de los tres sitios remotos y el sitio de control?
.Puede definir qué se entiende por "AIS primario" y "AlS secundario” ya que hay una difcrencia
de precio indicada en la tabla 13 del documento?
Uno de los documentos indica "sincronizacion del sistemma™ ;quiere decir que se necesita un
servidor horario NTP GI'S para sincronizar?
AIS debe integrarse con ¢l sistema VTS existente en la entrada del puerto. (Puede por favor
proporcionar detalles del sistema existente?
Para los radares, se indica un MTBF de 20.000H.  Es esto un "requisito” o "objetivo™ ya que
esto influira en el modelo y la arquitectura del radar (redundancia incorporada en el sisteina) para
lograr el MTBF requerido?
Se requieren los siguientes sensores ya que estos no estan explicitamente indicados como un
requisito:

s Sensores hidrogrificos?

e ;Sensores meteorologicos?

e . Buscadores de direccidn de radio?
. Cuantos (y cuales) canales de radio VHF se requieren en cada sitio?
El procesamiento Doppler solo se usa cuando la "vigilancia aérea” es de interés, por lo que
normalmente no es para VTS, La funcién se puede proporcionar ya que esta es una funcion
opcional. ;El sistema también se usa para la vigilancia aérea (que requiere el procesamiento
Doppler)?

Respuesta 6:
Si bien los datos referenciales para el VTS constan en la informacion publicada en el portal web de la M.

Municipalidad de Guayaquil, (carpeta 3 DRAGADO FULL CANAL ACCESO GYE 2012, Capitulo 21,
Pdy. 63). La Autoridad Competente (Autoridad Portuaria de Guayaquil), indica que algunas caracteristicas
de dicho sistema han sido modificadas, por lo que ademds de lo sefialado deberdn cumplir las normas y
recomendaciones 1ALA que apliquen al momento. Por lo tanto, lo establecido en el proyecto de contrato,
la ¢lausula duodécima primera, numeral 23, se mantiene y su plazo de implementacion. Se coordinard con
la Autoridad Competente las caracteristicas del sistema, pero limitando su aporte al valor referencial
establecido en las corridas financieras del proyecto, es decir, hasta USDS$3°000.000,00 (Tres millones
de délares de los Estados Unidos de Norteamérica).
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Pregunta 7; Volimenes a dragar
En los pliegos se indican volumenes referenciales a dragar en las diferentes secciones del canal. Queremos

informar que hemos efectuado una batimetria completa de todas las zonas a dragar y concluimos que ) el
volumen total a dragar ¢s mucho mayor que los volumenes referenciales incluidos en los pliegos de marzo
2018 v 2) que la reparticion de los volumenes entre las diferentes seeciones es bastante diferente.

Veolumen Reparticion :lcr;xrit[::::;; en base a
Seccion referencial referencial p . .
(Plicgo) (Plicgo) batimetria actual
1680 & efectuada por oferente
Canal externo / interno
(boya de Mar hasta boya | 15.889.671 m> | 84% 35%
80)
Esteros  (Cobina /  del A o 2o
Muerto / Santa Ana 2427.978 m? 13% 3%
Canal Fluvial (Cascajal / 3 o o
Barra Norte / Bajo Paola) S10.872 m % 20%
Total 18.828.521 m® 100%

No solamente el volumen total referencial es mucho mayor, pero también el peso del volumen a dragar en la
zona denominada los 'Esteros’ y el 'Canal Fluvial' es mucho mas alto.

Debido a la distancia hasta la zona de vertido de la zona de los * Esteros” y por la cota de dragado limitado
para la zona del Canal Fluvial, resulta que estos voliimenes son los més caros a dragar, por lo tanto, ¢l impacto
sobre ¢l costo total del proyecto es sustancial.

Por favor confirmar el diseho del canal a dragar en los diferentes sectores.

Respuesta 7:
Remitirse a la Aclaracion No. 3 Aclaraciones Técnicas.

Pregunta 8: IVA
Entendemos que el cobro de la tarifa para el Gestor Privado (S§PV) serd sin [V A, pero si se aplica IVA en todas

las facturas de los proveedores del Gestor Privado (SPV).

Como consecuencia el IVA ¢n las facturas de los proveedores es un costo que no se puede recuperar, el cual
tiene un impacto importante ¢n la tasa a ofertar.

Pedimos que se otorgue una exencion del 1VA en las facturas de los proveedores del Gestor Privado (SPV)
para €ste proyecto.
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Respuesta 8:
La M.I. Municipalidad de Guavaquil no es la autoridad competente en materia tributaria, se debe estar

sujeto al cumplimiento de lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamentacion.

Pregunta 9: Combustible
Segin el IMO (international Maritinie Organization), a partir del 1 de encro de 2020, el limite de azufre en el

combustible utilizado a bordo de los buques que operan fuera de las areas designadas de control de emisiones
se reducira a 0,50% m/m. Esto reducira significativamente la cantidad de Oxidos de azufre que emanan de los
barcos y deberia tener importantes beneficios para la salud y el medio ambiente para el mundo. especialmente
para las poblaciones que viven cerca de los puertos y las costas.

El costo de combustible con este limite de azufre (MGO Low Sulfur) es bastante mas alte que el combustible
que se usa actualmente en las dragas (IF0380).

Por favor confirmar que el limite de azufre de 0.50% m'm serd aplicable también para las dragas que operan
en Ecuador a partir de | de encro de 20207

Respuesta 9:
La M.I. Munijcipalidad de Guayaquil no es la autoridad competente para regular estos temas. Eeuador

es miembro signatario de la OM] y debe implementar las disposiciones emitidas por dicho organismo;
por [o que el Gestor Privado debera estar atento y cumplir las regulaciones que establezca la autoridad
competente en esta materia,

Pregunta 10: CLAUSULA PRIMERA, numeral 1.2

JEl Adjudicatario debe necesariamente ser accionista de la entidad de derecho privado con propésito
especifico? ;O seria posible que los accionistas sean otras emmpresas pertenecientes al mismo grupo del
Adjudicatario”

Respuesta 10:

El o los Adjudicatarios (Oferta presentada en forma conjunta) deben necesariamente ser los socios o
participantes en la Entidad de Proposito Especifico, en los mismos porcentajes de su participacion en
la oferta. conforme lo exige el Art. 12 del Reglamento General de la Ley Orgédnica de Incentivos para
Asociaciones Publice Privadas.

Pregunta 11; CLAUSULA TERCERA, numeral 3.1, literal f, enumerado 2
Respecto a la modalidad de FBOT: Se solicita detallar espeeificamente (Cual es el alcance del componente de
transferencia? ;Cuales son los activos afectos a este componente?

Respuesta 11:

En cuanto al conmponente de transferencia, esta se circunscribe a que el canal maritimo y fluvial
cumpla los niveles de profundidad exigibles en el contrato y el canal se entreguc en tales condiciones
en el plazo previsto en el mismo. En cuanto al régimen de propicdad de los biencs afectos al scrvicio
publico se deberd remitir a la Clausula Décima Quinta del Proyecto de Contrato y [a condicidn prevista
en la Clausula Duodécima numeral | subnumeral 23,
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Pregunta 12: CLAUSULA TERCERA, numeral 3.1, literal f, enumerado 12

Tiempos de ejecucion del contrato: Licencias v estudios: En diferentes etapas del contrato se requiere de
aprobaciones por parte de instituciones del Estado, incluse de ta entidad delegante, en caso de que no se cuente
con tiempos legalmente establecidos para las respectivas respuestas, ;Cudnto tiempo tendrd la cntidad
delegante para dar contestacion? ;Cual es el plazo final o regla que se debe aplicar en estos casos? ;Por qué no
se establecen plazos para la entidad delegante? [Qué salvedades y excepciones tiene ¢l operador cuando
instituciones estatales no emitan respuestas en tiempos prudentes?

Respuesta 12:
En los casos en los que no se haya tijado un término especifico para atender requerimientos y cuando

la respuesta dependa exclusivamente de informacién generada por la Municipalidad se fija el término
maximo para obtener respuestas en 30 dias y en tal sentido se modifica el proyecto de contrato.

En caso de que la respuesta dependa de otras entidades, la M.I. Municipalidad colaborara prestando
apovo mediante gestiones administrativas para obtener dichas respuestas oportunamente. Obtenida la
informacion iddénea, final ¥ suficiente, Ja Municipalidad responderd en el mismo término antes
indicado.

Pregunta 13: CLAUSULA SEXTA, numeral 6.2, literal e
Sobre las ordenes de cambio se seiiala: *...El Operador no quedara obligado a cjecutar cambio alguno que

suponga un incremento de precio injustificado en los costos del Proyecto..” (Qué significa y bajo qué
circunstancias se considera incremento de precio injustiticado?

Respuesta 13:
Se refiere a que no se puede obligar al gestor privado a gjecutar implementaciones o trabajos

adicionales que no estan comprendidos en el objeto contractual, pliegos y demas documentos exigibles
y que supongan un incremento de costos para el gestor privado sin reconocérsele tales costos. En caso
de ser necesaria la ejecucion de tales trabajos o implementaciones adicionales se retribuira al gestor
privado para lo cual se acordard la pertinente orden de cambio

Pregunta 14: CLAUSULA CUARTA, inciso final
Se menciona que hay documentos que no formaran parte de la escritura plblica del Contrato, pero constaran

en un expediente separado debidamente identificado por ambas partes. ;Se entregara una copia certificada de
todos los documentos del proceso {consten o no en el contrato) a ambas partes? (Este expedicnte adicional se
reconoce como parte del contrato?

Respuesta 14:
Si se entregara una copia certificada de todos los documentos y el expediente separado forma parte

del contrato.

Pregunta 15: CLAUSULA SEXTA, numeral 6,1, literal b
Se menciona que ““la negativa o demora en el otorgamiento de los permisos o licencias no serd imputable al

Municipio. Mas aln, si los mismos se deben a errores o deticiencias de los estudios elaborados por ¢l Operador.
Si ky demora obedece a omision reprochable el funcionario remiso sera sancionado de conformidad con la Ley
o el respectivo contrato™ ;A queé se refiere el término funcionario remiso? ¢ En caso de que ¢l funcionario de la
entidad delegante sea el responsable de las demoras, asumira la respensabilidad por esa negligencia la entidad
delegante?
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Respuesta 15:
El término funcionario remiso se refiere al servidor de la M.I. Municipalidad a quien es atribuible la

omision o incumplimiento reprochable de o previsto en la clausula de la referencia. Sin perjuicio de
lo anterior y de intervenir el fiscalizador y el administrador del contrato en la referida aprobacion se
ha incluido a los mismos en la modificucion de la referida clausula a efectos de que su omisién o
incumplimiento tambiéi sea susceptible de sancién.

Pregunta 16: CLAUSULA SEPT]MA, numeral 2, literal f
Se menciona que el Gestor Privado deberd cumplir lo relacionado a exenciones y rebajas contempiadas en la

Ordenanza Municipal correspondiente a la regulacién del dragado objeto de este contrato.” ;Por qué no se
establece en el contrato directamente normas relacionadas con dichas exoneraciones o reducciones v sus
limites?

Respuesta 16:

Para todos los efectos legales pertinentes los articulos 24 y 25 de la ORDENANZA QUE AUTORIZA
Y REGULA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR
PRIVADO DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE
GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION, se entiende incorporada
en el texto del contrato.

Pregunta 17: CLAUSULA SEPTIMA, numeral 2, literal f
Respecto a la tasa de trafico internacional, se menciona que se ajustard anualmente de conformidad a las

condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal correspondiente. ;Porgue no se incluye la férmula de
ajuste en ¢l contrato y se establece su aplicacidn en forma automatica?

Respuesta 17:

Entendemos que se refiere al literal g ¥ no al literal f, Las férmulas de ajuste estin contenidas en el
Proyecto de Contrato; y son una reproduccion de lo previsto en [a ORDENANZA QUE AUTORIZA
Y REGULA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR
PRIVADO DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE
GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION. No es posible establecer
una aplicacion automdtica del ajuste por Vartacion de Volumen debido a que la informacién que
presente el gestor privado para acreditar dicha variacién debe ser corroborada y verificada por parte
del Administrador del Contrato y {a M.1. Municipalidad y exige un analisis detallado de la informacion
que se remita.

Pregunta 18: CLAUSULA OCTAVA, numeral 8.1, iiltimo inciso

Si hay una férmula de Factor de Ajuste establecida: (Por qué se debe solicitar autorizacion del Concejo
Municipal?, si para todos los temas basta con la autorizacion del Alcalde o del Administrador del contrata.
Adicionalmente, la forma planteada hace perder 30 dias de cobro con valor ajustado.

Respuesta 18:
No es posible establecer una aplicacion automatica porque de acuerdo al Art. 537 literal b) y ¢) det

COOTAD corresponde al Concejo Municipal aprobar la creacidn, modificacion y extincidn de los
tributos de su competencia via Ordenanza, y en este caso la tasa es un tributo cuya cuantia se modifica
por el Ajuste.
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Prepunta 19: CLAUSULA OCTAVA, numeral 8.2, enumerado 6
Se solicita a la Municipalidad una aclaracion respecto de la fuente de informacién que debera usar el Gestor

para determinar la eventual variacion de TRB.

Respuesta 19:
La fuente de informacién que debera usar el Gestor para determinar la eventual variacion de TRB,

con relacion al volumen proyectado, sera la que consta en el Anexo 2 “Estudio de Demanda version
27, publicada en el Portal Instituctonal Web de la MIMG.

Pregunta 20;: Comité de Facilitacion y Control del Dragado

Siendo una de las obligaciones del Gestor disponer de un sistema informatico eficiente y eficaz que deberd ser
aprobado previamente por la M.1. MUNICIPALIDAD DE GUAY AQUIL, €]l mismo que debera brindar todas
las seguridades para el control y fiscalizacion de la operacion por parte de la M.I. MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUIL no resulta claro el rol del Comité de Facilitacion v Control del Dragado. ;Cual seria su rol y
responsabilidades al respecto?

Respuesta 20:
El rol del Comité de Facilitaciéon y Control del Dragado, estd claramente establecido en el Art. 7.y

Art. 18.2 numeral 6 de la ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR PRIVADO DEL DRAGADO DE
PROFUNDIZACION DEL. CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS
MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU
MANTENIMIENTO Y OPERACION, publicada el 29 de marzo de 2018 en el R.O. Edicion Especial
No. 382.

Pregunta 21: Plazo

Finalmente. toda vez que el Gestor tendra en funcionamiento un sistema de informacién fiscalizado y aprobado
por ta Municipalidad, se solicita incluir un plazo maximo de |5 dias contados desde la solicitud del Gestor para
definir el posible aumento y/o disminucién.

Respuesta 21:
No procede. En el proyecto de Contrato se establecieron plazos razonables.

Pregunta 22: CLAUSULA DUODECIMA, numeral 15.1, enumerado 3

La aprobacion de los permisos v licencias es un procedimiento estatal. (Se puede incluir dentro de Tas
vbligaciones para el municipto dar las facilidades para gestionar estos permisos ante las distintas entidades
publicas y plazos para ello, para cvitar que el contratista se vea en situacion de incumplintiento por causas
ajenas a su voluntad?

Respuesta 22:
La M.L Municipalidad colaborard prestando apoyo mediante gestiones admintstrativas de

acompafianiiento para que tales solicitudes sean atendidas en las diversas entidades.
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Pregunta 23: CLAUSULA DUODECIMA, numeral 15.3, cnumerado 2
Muchas veces para garantizar el financtamiento se utiliza los flujos tuturos. ; Por qué en este caso no s¢ puede

utilizar, si ademas es un estdndar internacional incluso prendar el contrato? ;Por qué cl contrato busca limitar
las opciones de financiamiento del contratista? Adicionalmente, este punto seria contradictorio con lo previsto
en el Art. 14 del Reglamento General de Aplicacién a la Ley Organica de Incentivos para las Asociaciones
Publico Privadas v la Inversion Extranjera {Decreto Ejecutivo No. 1040), que si permite esta actividad.

Respuesta 23:

El Municipio debe eliminar toda posibilidad de riesgo previsible en la ejecucion contractual. Se
modifica el provecto del contrato respecto de lo expuesto en la pregunta en el sentido de excluir la
posibilidad de comprometer o prendar flujos futuros, asi como la tasa.

Pregunta 24: CLAUSULA DECIMA NOVENA, primer parrafo

Para acordar los casos ¢n los que se dispondra la intervencion en la administracion del operador, siendo que se
trata de una medida administrativa muy severa. ;Se podria detallar taxativamente cl tipo de acciones u
omisiones causales de la intervencion?

Respuesta 24:

En la Clausula Décima Navena va estan detalladas taxativamente las acciones u omisiones causales
de la intervencion. Se han efectuado modificaciones respecto de las exigencias para la procedencia
de las causas de intervencion en el Proyecto de Contrato.

Pregunta 25: CLAUSULA DECIMO SEPTIMA, numeral 17.4

Dado que la minimizacion puede seguir diferentes criterios, y llegar a un minimo desde el punto de vista técnico
podria resultar en un gran perjuicio econdmico, ,Podria aclararse cudl es el significado y alcance de “minimizar
al maximo’?

Respuesta 25;
Se reflere a que el Gestor Delegado deberd reducir en el mayor grado posible el impacto ambiental,

Pregunta 26: CLAUSULA VIGESIMA, Segunde parrafo

La clausula sefala que ‘la insuficiencia del flujo de naves no serd causal para restablecer ¢l equilibrio
econdmico financicro del contrato, en razon de que el riesgo de dicho flujo lo asume exclusivamente el
operador’. Si esto es asi, y el nivel de trafico de embarcaciones hacta Guayaquil es tal que los ingresos del
Gestor Privado no resultan suficientes para afrontar sus costos operativos, el Gestor estaria obligado a continuar
con las actividades de dragado con pérdidas en forma permancnte durante toda la vigencia del Contrato. ¢ Podria
reconsiderarse la posibilidad de solicitar el restablecimiento del Equilibrio Economico, o alguna otra medida
similar que permita remediar esta situacion, en casos de caida grave del trafico que no hagan viable desde el
punto de vista economico a la Concesion?

Respuesta 26:
En ¢l Estudio de Demanda Version 2. publicado en el portal web de la M., Municipalidad de
Guayaquil, se han establecido consideraciones respecto a la pérdida de mercado. Adicionalmente se
ha establecido un ajuste por variacion de volumen en fa Clausula 18.2 del proyecto del contrato, la
cual ha sido objeto de modificacidn en la Aclaracién No. 2 Ajuste por Variacion par Volumen de la
presente Acta.
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Pregunta 27:
Adicionalmente, dado que el analisis de un posible restablecimiento econdémico no depende de los valores

absolutos de ingresos y/o costos, sino de la diferencia que exista entre ellos ;Cémo haria el Gestor y/o la
Municipalidad para medir y separar entre esos diferentes fenomenos?

Respuesta 27:

La cldusula vigésima “Eventos Extraordinarios™ del provecto de contrato contempla sobre tal
particular en el tercer parrafo que “Las Partes acuerdan que para la determinacion del desequilibrio
econamico se identificardn en primer higar, lus variaciones de los egresos relacionados estricta v
directamente conn él o los rubros afectados por lus circunytancias estublecidas en la presente clausula,
vy, ademdys. gue lu pérdidua ccondmica en el pertinente ejercicio hayu sido generada divectumente por
dicho aumento del rubro o rubros afectudos.”. En funcion de aquello, es responsabilidad del gestor
privado Hevar un registro contable pormenorizado que permita identificar las variaciones de los
egresos en relacién al rubro o rubros afectados.

Pregunta 28:
En caso que el restablecimiento del Equitibrio Econdmico no pueda ser alcanzado a través de un ajuste de las

tasas portuarias de dragado, ni mediante una extension del plazo de vigencia del Contrato, (Qué otras medidas
v/o mecanismos adicionales estaria dispuesto a considerar ef Municipio?

Respuesta 28:
La Clausula Vigésima de Eventos Extraordinarios establece la posibilidad de reestablecer el equilibrio

gcondémico mediante otro mecanismo que puedan pactar las partes. Por lo tanto, en caso de no ser
posible o conveniente la adopcion de los otros mecanismos contemplados en la clausula, el Gestor
Privado podrd proponer el mecanismo iddneo y apegado a la normativa aplicable y a las exigencias
del contrato para que sea analizado pur la M.l. Municipatidad de Guayaquil y de ser procedente.
aplicado convencionalmente para el restablecimiento.

Cabe sefialar, que la misma clausula establece que, en ningun caso, hipotesis ni circunstancia la
Municipalidad podra restablecer el equilibrio econdémico financiero del Contrato mediante ¢l pago de
una compensacion o equivalente, o mediante subsidios de ningun tipo a la operacion.

Pregunta 29: CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA y Respuesta 93.
En relacion a la Terminacién Anticipada del Contrato v la Respuesta 93, ;Cudl seria el immecanismo que serd

implementado por la Municipalidad para detinir ese ‘valor de los trabajos efectuados ¥ no solventados por ¢l
cobro de 1arifa’? Asimismo, ;Cuales serian los plazos asociados a dicho mecanisnio?

Respuesta 29:

Se aplicaran los mecanismos que técnica y juridicamente correspondan y respetando el derecho del
gestor privado.

En cuanto al plazo, el proyecto de contrato en su clausula vigésima primera numeral 4, establece
respecto de la liquidacion en cualquier caso de terminacidn del contrato, lo sigutente:
“()Terminado el Contrato por cualquicra de las causas previstas en el presente Contrato, of
mismo  serd liquidado  en un plazo mdyime de noventa (90) dias, contudos a partir: 1) del
vencimiento del plazo del contrato; i) de la notificacicn  del acto administrative que declara
la terminacion nailateral  del  contrato por incumplimiento del gestor privado, i) e lu
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suscripcion  del acuerdv de terminacion por mutuo  acuerdo celebrado  entre el Municipio
de Guayaguil y el Gestor Privado, iv) de la expedicion del laudo o sentencia firme que declure la
terminacion del Comrato por incumplimiento de la M. | Municipalidad  de Guayaguil(...)"

Pregunta 30: CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, numeral 3
En caso de que 1a M.1 Municipalidad de Guayaquil declare la terminacion unilateral y anticipada del Contrato

sint causa justificada, la M.1 Municipalidad de Guayaquil respondera por los dafos directos probados que dicha
terminacion le pudiere causar al Operador. La legislacion ecuatoriana reconoce ampliamente 1a responsabilidad
por dafos y perjuicios por ¢l accionar estatal, ; Por qué no usar el estindar regular y limitarlo solo a dafios
directos? ;Esto significa que el municipio no solo que no asume riesgos en ¢l proyecto, sino que tampoco
responderia por posibles perjuicios causados al contratista por acciones de la autoridad delegante?

Respuesta 30:
La Municipalidad respondera por los perjuicios directos.

Prepunta 31: CLAUSULA VIGESIMA SEXTA, literal h (L)
. Cual ¢s el plazo para designar ¢l tribunal arbitral?

Respuesta 31:

La M.I. Municipalidad designard uno de los 3 arbitros que componen ¢!l Tribunal en el término
maximo de 15 dias, a partir de la fecha en la que se le requiera tal designacion, siempre que tal
requerimiento cumpla con la normativa aplicable v la cldusula de solucion de controversias. En caso
de falta de acuerdo respecto al arbitro que debe ser designado por ambas partes, se solicitara el sorteo
del mismo en el mismo término antedicho.

Pregunta 32;: CLAUSULA VIGESIMA SEXTA, literal j
Se sefala que no se someterdn a arbitraje los asuntos tributarios. (Cudl es el alcance de este enunciado? La tasa

es un tributo, $i hay un problema con la tasa, | No se puede someter al arbitraje?

Respuesta 32:
De acuerdo al articulo 20 de la Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico Privadas no se

someteran a arbitraje {os asuntos tributarios.

Pregunta 33: CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, penaitimo parrafo

Se menciona que el Operador tendra derecho a la estabilidad juridica prevista en la legisiacion sectorial
aprobada por el Comité APP, resolucian que se agrega a este Contrato como documento habilitante. (Cual es
el alcance de la estabilidad juridica” ;Cudles son las normas que se estabilizan? El Art. 15 de la Ley Organica
de Incentivos para las Asociaciones Publico Privadas y la Inversion Extranjera, sefala que se estabilizan las
normas que hayan sido declarados como esenciales en los correspondientes contratos de gestion delegada. Sin
cmbargo, el contrato solo menciona la Resolucion del Comité de Asociaciones Piblico Privadas. jEs decir,
ninguna otra norma especifica u ordenanza municipal se estabiliza para efectos de este contrato?

Respuesta 33:
En esta materia la Entidad Contratante se somete al ordenamiento juridico aplicable.
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Pregunta 34: Pregunta y respuesta 73 del Acta
Se solicita a la Municipalidad confirmar si ese valor referencial (US$ 350.000 anuales segiin el Pliego)

constituye un valor maximo. En caso que no fuera un valor maximo, se solicita aclarar cudl seria el mecanismo
para cubrir esa diferencia por mayores costos.

Respuesta 34:
Si, es un valor maximo, reajustable anualmente por [PC.

Pregunta 35: Pregunta y Respuesta 119
. Podrian confirmar si fa Tabla mencionada en la Respuesta |19 hace parte del Contrato, Pliegos o alguna otra

documentacidn contractual?

Respuesta 35:

La Matriz de Riesgo que consta en el Proyecto presentado por la M.]. Municipalidad de Guayaquil y
aprobado por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Publico Privadas, forma parte integrante
del Contrato, sin perjuicio de lo cual la enunciacién de tales riesgos en dicho documento no excluye
la asignacidn de los demds riesgos que consten en el contrato vy sus demas documentos. De igual
manera, la cuantificacién de los riesgos en dicha matriz de riesgos es referencial.

Pregunta 36: Pregunta y Respuesta 125 del acta
Dado que el funcionamiento de los mecanismos de controversias (incluyendo montos minimos, sede de

arbitraje, etc.) resultan criticos al momento de analizar los riesgos del proyecto, Podrian confirmar si la
definicion de dichos mecanismos serd negociada en forma previa o posterior a la adjudicacion?

Respuesta 36:
Entendemos que se refiere a la Pregunta y respuesta 126 del acta del 07 de mayo de 2018, El

adjudicatario podra proponer una modificacion a dicho proyecto de cldusula y la M.1. Municipalidad
de Guayaquil analizara y resolvera si la misma procede, de forina previa a la suscripcion del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto de clausula sera puesta a consideracién de la Procuraduria
General del Estado para su aprobacion.

Pregunta 37: Experiencia General y Especifica
Segtn los pliegos, el oferente debe acreditar experiencia que cumpla con determinados requisitos ademais de

haber sido ejecutada en los dltimos 5 afios. Considerando que deben presentarse proyectos con gran volumen
de dragado y gran volumen de facturacion, por favor confirmar que se tomard como referencia la fecha de
terminacion del proyecto sin tomar en cuenta que la fecha de inicio es anterior.

Respuesta 37:
Se confirma que para el computo de los > afos s¢ tomard en cuenta la fecha de terminacion del

proyecto.
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Pregunta 38:
En los documentos del concurso no se encuentra la informacion geologica de Santa Ana, Estero Cobina y

Estero del Muerto. solicitamos la informacion geoldgica detallada de dreas de trabajos dentro de los tres
sectores mencionados para el presente proyecto.

Respuesta 38:
No existe informacion geotogica disponible para este componente en los sitios requeridos: sin

embargo, se pueden obtener eriterios con los componentes geologicos y sedimentoldgicos constantes
en ¢l Estudio del 2012,

Pregunta 39:
Solicitamos los planos AutoCAD y las coordenadas de todos los puntos referenciales de linea central del canul

de navegacion y el ancho de fondo de cada tramo del canal de navegacién dentro de los sectores Santa Ana,
Estero Cobina y Estero del Muerto para el presente proyecto.

Respuesta 39:
Remitirse a la informacion que consta en la Batimetria de marzo de 2018, publicada en el portal web

institucional de ta M.I. Municipalidad de Guayaquil, y demas informacidén batimétrica de los distintos
canales, publicada en el mismo portal.

Pregunta 40:
Sobre la Tabla 3 de Anexos 1. 2 v 3 de Acta de 003-2018 (ver la figura), solicitamos las coordenadas de los

puntos de partida y puntos finales del cada tramo entre las boyas del canal de navegacion que corresponden a
Boya 80, Boya |, Boya 3, Boya 5, Boya 12, Boya 22, Boya 23, Boya 26 y Boya 32.

AMEXO No. 2
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Respuesta 40:
Las coordenadas del canal maritimo de la boya de mar a la boya 80, se encuentra en el Portal web de

la Municipalidad en el siguicnte link:
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http://www . euavaquil.pob.ec/Paginas/dragado.aspx?RootFolder—%02 F Dravado%2 F6%029%20PLAN
QOBASE& FolderCTID=0x0120003335623FF8774 7468 1F935A5A1D2730& View=%7B4F(CD221
3-CBBD-4F8 |-BFDD-ECRET417549B%7D

La batimetria de los esteros Santa Ana, Cobina, El Muerto, se encuentra en el Portal web de la
Municipalidad en el siguiente link:

http://www guavaquil.gob.ec/Paginas/dragado.aspx?RootFolder=%2F Dravado%2F8%29%620BA T
METRI?CC%81 A% 20ACTUALIZADA%20A%20MARZO%202018%20DEL%20CANAL20D
F220ACCESO%20AL%20PUERTO%20DE%20GUAY AQUIL%2FINFORME%20BATIMETRI
CO&LFolderCTID=0x0120003335623FF87747468E 1 F935ASA 11D2730& View=%7B4FCD2213-
CBBD-4F81-BFDD-EC81:741754918%7D/BT _PERIMETRAL_MARITIMA FEBRLERO 2018
COMPLETO.dwg

Pregunta 41:

En Tabla 3-43. Resumen de las caracleristicas del ancho y profundidad del canal del capitulo 3.2.6.4.4
Dimensionamiento definitivo del documento a.2) Analisis Técnico, los Abscisas que corresponden a cada
ancho no coinciden con los datos que se muestran en Tabla 3-58. Tramos y secciones de la capitula 3.4.1
Metodologia para la Determinacign de Volumenes a Dragar del inismo documento, por favor aclarar cual serd
tomado como dato de referencia. A continuacidn, son los dichos cuadros:

Boya de Mar — Boya6 . 10+400

‘Boya6-Boyald | 10+400 194000
Boya13-Boya15A | 19+000 = 25+200
Boyal15A-Boyal7 - 25+200  31+600 120
Boyal7-Boya32 ' 31+600 | 45+450 = 160
Boya32-Boya66 . 45+450 894550 | 120
Boya66—BoyaB80 | 89+550 | 914350 & 120

Tabla 3-43, Resumen de las caracteristicas del ancho y profundidad del canal

Boya dLr:An;? -lBoya 7 0+000 — 10+900 11,85 160
BoyaT;ain:oia 13 10+900 - 19+150 11,85 120
Boya I?T;oia 154 19+150 — 25 + 250 No Necesita Oragado 1860
Boya I;:nzoBzva 17 25+ 25031 + 600 No Necesita Dragado 120
Tramao 5 31 + 600 — 46+800 1158 -

Boya 17 - Boya 33
Tramo 6 46+800 - 77 + 350 11,54 120
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Respuesta 41:

A continuacion, se presentan la informacion actualizada correspondiente a la Tabla 3-43 Resumen de
las caracteristicas del ancho v profundidad de canal y a la Tabla 3-58 Tramos vy secciones del

o

documento Analisis Técnico. Adicionalmente remitir a fa Aclaracion No. 3 Aclaraciones técnicas.

Tabla 3-43 Resumen de las caracteristicas del ancho y profundidad del canal

ramo | 04000 — 10+900 11.85 160

Boya de Mar - Bova 7

[131;1;20727 Boya 13 10+900 - 197130 e =
328;2015 _Boya I5A 19+150 —25 + 250 No Necesita Dragado 180
:;?;201 ‘SIA - Boya 17 25 +250 -31 1 600 No Necesita Dragado 120
g:)ay“;olg Boya 33 31+ 600 — 464800 11,54 160
gg{gg 6  Boya 66 46800 - 77 + 350 11,54 120
Tramo 7

- + 3 1
Boya 66 — Boya 80 77 +350-91 +350 No Necesita Dragado 120

Tabla 3-58, Tramos y secciones

- Hasta

Boya de Mar - Boya 7 0000 10900 160

- Boya 7 - Boya 13 10+900 . 19+150 120
B.o.y.é 15-Boya |5 A 194150 254230 | 180

Boya I5A-Boyal7 25+250 314600 120

1 Bsya 17 - Boya 32 314600 46+800 160

" Boya 32 - Boya 66 | 46+800 774350 120
Boya 66 — Boya 80 77+350 914350 : 120

Pregunta 42:
Por favor aclara si los canales son de un solo sentido de navegacion o de dos sentidos.

Respuesta 42:
Remitirse al Reglamento de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, ¢l mismo que lo

puede encontrar en el siguiente enlace:

htip: /' www.ape.eob.ec/tiles/reslamento_operaciones_ape.pdf
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Pregunta 43:
En los documentos del concurse se menciona varias veces VIS y VIMS, por ejemplo:

(1Y En4.9.7g) del Pliegos Dragado dice *...el equipo y sistema para el Control y Gestion del Trafico Maritimo

(VTS), ..."

(2) En a.l) del Proyecto Propuesto, Tabla [-1: [nversion Privada Inicial Referencial en (US$) menciona VIMS
en la parte resaltada.

1 3. e P : . -. AﬂOI X 1Aﬂ02 o 2 A SAMIALT

‘InveRsiongs 34740337 30,557,110 17,079,168 82.376.615
Servicio Dragade de Corte y Succién (Roca) 17,079,168 17,079,168
Compra de 1 Draga Succidn (Sedimentos) 30,557,110 30,557,110
Compra de 1 Draga Succidn (Sedimentos) 30,557,110 30,557,110
Vessel Traffic Management Solutions (VTMS) 3,000,000 3,000,000
Gastos Preoperativos 1.183.228 1.183.228

Fuente: Analisis Financiero y Econdmice del Proyecto

(3)Enelinciso 21.3.8 de Capitulo 21 Escenario Recomendado se menciona varias veces VTS, particularmente

en Tabla 13.

Presupuesto Estimado de Instalacion de un Sistema VTS para Control de Trafico en ef Canal de

Acceso al Puerto de Guayaquil, en la cual se muestran equipos v presupuesto de VTS5,

6.1

6.2

6.3

6.4

JSilos VTS y VTMS mencionados en diferentes documentos son los mismos contenidos? En
caso que no, por favor aclarar de qué se refieren vy si es necesario cotizar por cada uno
respectivamente.

En Ia oferta ¢condmica, ¢si el gestor privado solamente necesita considerar los equipos y sus
cantidades que se indican en Tabla 13 Presupuesto Estimado de Instalacidn de un Sistema VTS
para Control de Trafico en ¢l Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil? En caso que no. por favor
aclarar cuales son los equipos requeridos para el presente concurso, e indicar especificaciones,
cantidad y requerimiente de instalacion.

En caso de que en el proceso de instalacion de cquipos VTS se involucran tramites de proteccion
de medio ambiente, adquisicion de tierra y permisos etc., (quién serd responsable? (Y quicn sera
cargo de los gastos relevantes?

.Sipara el sistema de VTS se implica exoneracion de impuesto? En caso de no, por favor indicar
la tasa.

Respuesta 43:

1.

2.

Se confirma que la definicion de VTS y VTMS ¢s la misina, de acuerdo a la consulta 6.1

Si bien los datos referenciales para el VTS constan en la informacién publicada en el portal web de
la M.I. Municipalidad de Guayaquil, (carpeta 3 DRAGADO FULL CANAL ACCESO GYE 2012,
Capitulo 21, Pag. 63). La Autoridad Competente (Autoridad Portuaria de Guayaquil), indica que
algunas caracteristicas de dicho sistema han sido modificadas, por lo que ademas de lo sefialado
deberan cumplir las normas y recomendaciones IALA que apliquen al momento. Por lo tanto, lo
establecido en ¢! provecto de contrato, la clausula duodécima primera. nwmeral 23, se mantiene y su
plazo de implementacion. Se coerdinard con la Autoridad Competente las caracteristicas del sistema,
pero Hmitando su aporte al valor referencial establecido en las corridas financieras del proyecto, es
decir, hasta USD$3°000.000,00 (Tres millones de dolares de los Estados Unidos de
Norteamérica).

Corresponderi a la autaridad competente to consultado en el numeral 6.3
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4. Con relacion a lo consultado ¢l numeral 6.4 remitirse al Informe de Cuantificactdn de Incentivos
APP "Proyecto para Delegacion a la Iniciativa del Dragado de Profundizacion del Canal de
Acceso a Terminales Portuarias de Guayaquil”, emitido por el SENAE, donde se incluye el
sistema VTS.

Pregunta 44:
La entidad de derecho privado con proposite especifico constituida para la suscripeion del Contrato:

Como respuesta a la Pregunta No. 35 en el Acta No. 003-2018 (Pagina 19), la Municipalidad de Guayaquil
sefiald que no procedia la propuesta de que ta entidad de derecho privado con propdsito especifico constituida
para ta suscripcion del Contrato asuma, de manera individual, la totalidad de las responsabilidades que se
puedan generar por la gjecucion del Contrato.

I.a respuesta emitida por la Municipalidad genera, inminentemente, serias contingencias para nuestro grupo
empresarial y, ademds, pone en duda nuestra participacion en ¢l Proyecto. Consideramos que la entidad de
derecho privado con propdsito especifico constituida para la suscripcion del Contrato va a realizar una fuerte
inversion monetaria para la ejecucion de las obras. ademas de que entregara las garantias establecidas en el
Contrato, tas que tambi¢n son onerosas, razon por la cual podrd, por si misima, responder por las potenciales
responsabilidades que se puedan generar de ta ejecucion Contractual,

Nuestro grupo empresarial, mantiene una costumbre mercantil especifica para los Contratos de Asociactdn
Publico-Privada (APP), en la que crea una persona juridica. con el objeto especitico de ejecutar las obras y
cumplir con las obligaciones Contractuales, v concomitantemente, esta persona juridica asume.

By

individualmente, toda la responsabilidad por la ejecucidn Contractual.

Esta practica también es lo convencional internactonalmente para este tipo de proycctos por lo cual esperantos
lograr la comprension de la Municipalidad de Guayaquil,

Solicitamos muy respetuosamente a la Municipalidad que modifique tas clausulas relativas a la responsabilidad
civil derivada de la ¢jecucion contractual, de una manera en la que pueda viabilizar nuestra participacion en
este Provecto de gran envergadura y de gran importancia para nuestro grupo empresarial,

Respuesta 44:

Frente a una situacidn de eventual incumplimiento es valido y razonable que la Municipalidad en
gjercicio de sus prerrogativas de resguardar el interés pablico exija el cumplimiento de la obligacion
principal (ejecucion del contrato) a €l o los adjudicatarios del procedimiento de contratacion mediante
¢l mecanismo de la solidaridad, ta cual ¢n caso de que la oferta sea presentada de forma conjunta esta
limitada al porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del compromiso de constituirse
en una entidad de propésito especifico.

En tal sentido se modifica el proyecto de contrato con el objete de actarar que la solidanidad antedicha
s¢ circunscribe a exigir y materializar el cumplimiento de la obligacion principal (ejecucion integral
del objeto contractual) por parte de la o las adjudicatarias, en caso de incumplimiento por parte del
gestor privado.
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Pregunta 45:
Segun el oficio Nro. MEF-MINFIN-2018-0010-O emitide por el Ministerio de Economia y Finanzas de la
Repuiblica del Ecuador:

8.1 El articulo 9.3 de la Ley Organica de Régimen Tributario Interno, dispone: Las soctedades que se
creen o estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos publicos en asociacion pablico-
privado (APP), gozaran de una exoneracion del pago del impuesto a la renta durante el plazo de diez
aflos contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales
establecidos dentro del objeto de la APP. Dado que el plazo total de construccidn y mantenimiento
del proyecto serd 25 affos, después de que finalice el plazo de diez afios de exoneracion, ;si la empresa
puede solicitar prorroga de plazo de esa exoneracion de impuesto?

8.2 El ultimo inciso del articulo 125 del Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones,
determina que estan exentas del pago todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por
servicios aduaneros. ;Siesta exoneracion estd sujeto al plazo de diez afios? ;O esta exoneracion estara
vigente durante el plazo de proyecto de APP?

8.3 La Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador en su articulo 159.1, inciso primero
dispone que: Estan exentos del impuesto a la salida de divisas los pagos al exterior que efectden las
sociedades que se creen o estructuren para el desarrollo y ejecucidn de proyectos publicos en
asociacion pablico-privada. ;Si esta exoneracion estd sujeto al plazo de diez afios? ;O esta
exoneracion estara vigente durante el plazo de proyecto de APP?

Respuesta 45;

1. Conrelacion a la pregunta 8.1, la exoneracién del Impuesto a la Renta, en el marco de la
Ley Organica de [ncentivos para Asociaciones Publico Privadas, esta limitada a un periodo
de diez afios. La M.]. Municipalidad de Guayaquil no es competente para pronunciarse
respecto de eventuales pedidos de prérroga de incentivos cn materia tributaria.

2. Respecto a la pregunta 8.2, la exoneracion del pago de tributos al comercio exterior estara
vigente durante el plazo de proyecto de APP,

3. ElArt. 17 de laLey Organica de Incentivos para Asociaciones Pablico-Privadas, establece
que los incentivos retacionados con proyectos ejecutados bajo la modalidad de asociacion
publico-privada, se mantendran mientras el contrato de gestion delegada se encuentre
vigente, salvo las exenciones previstas en el articulo 9.3 de ta Ley Orgdnica de Régimen
Tributario Interno.

Pregunta 46: Voltiimenes a dragar
De acuerdo a nuestra batimetria efectuada en dreas que no habia datos de profundidades en los documentos del

concurso y al alcance de dragado indicado en el anexo 4 del Acta No. 003-2018 emitido el dia 7 de mayo,
hemos calculado que tenemos un velumen totat de apertura a dragar de aproximadamente 17,000,000 m* en
los sectores de Tres Bocas, Estero del Muerto y Isla de Corte, y un volumen total de apertura a draga de
aproximadamente |,700,000m? en el sector del Canal Acceso Puerto Fluvial, Junto con el volumen del canal
exterior (boya de mar hasta boya 17) y del estero salado (boya 17 hasta boya 80) tenemos un volumen total a
dragar de 35.000.000 n? (Cantidad de obra sin sedimentacion).

Este volumen es mucho mas grande que el volumen en el reporte entregado por Ustedes (Oficio DIR-007337
Obras Pablicas Informe de Viabilidad Técnica que se encuentra en CAPITULO 2 INFORMES DE
VIABILIDAD de la carpeta PROYECTO APP DRAGADOQ) y la tabla Anexo 13.- Corrida Financiera CON
Incentivos SIN modificar tarifa que se encuentra en CAPITULO 1 PRESENTACION DEL PROYECTO de
la carpeta PROYECTO APP DRAGADO, donde se indica un volumen total incluyendo tolerancia de 50 cm.

Utilizamos los documentos formato AutoCAD de disefio de canal propuesto por Ustedes mediante los
documentos del concurso, por favor ver el dibujo anexado (Anexo 1) para el Alcance de Tres Bocas, Estero
del Muerto ¢ Isla de Corte. Solicitamos aclaraciones sobre:
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9.1 Por favor confirmar que el alcance que hemos utilizado para célculo de volumen es el mismo
alcance del disefio que fue entregado por ustedes.

9.2 Selicitamos la aclaracion de la gran diferencia entre volamenes que nosotros hemos encontrado y
los volumenes que Ustedes ponen en Anexo 13.- Corrida Financiera CON Incentivos SIN
modificar tarifa.
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Respuesta 46:
Remitirse a la Aclaracton No. 3 Aclaraciones Técnicas.

Pregunta 47:
Los documentes de la licitacion sugicren que los licitantes deberdn garantizar la disponibilidad de fondos

suficientes al momento de {a firma del contrato. Las instituciones financieras extranjeras generalmente solo
contraen compromisos legalmente vinculantes cuando estdn convencidas de que ¢l interesado tiene un caso
comercial sélido, que creen que es el caso solo si, entre otras cosas se le ha adjudicado el proyecto al interesade.
l.os documentos de a licitacion ademads esperan que el cantratista ganador haya establecido una empresa con
un propdsito especial cuando se le adjudique el proyecto. Este puede no ser el caso, ya que no existe una
justificacion para establecer dicha empresa si el proyecto no se adjudica.

:La MIMG cstard dispuesta a mostrar consideracion por el hecho de que los compromises juridicamente
vinculantes con respecto a Ja disponibilidad de los fondos necesarios selo pueden garantizarse una vez que se
ha adjudicado el proyecto?
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.La MIMG estard dispuesta a mostrar consideracion por el hecho de que la compafiia de propésito especial que
firmara el contrato solo se establecera una vez que se haya adjudicado el provecto?

Respuesta 47:

1. Para la presentacion de la oferta se ha requerido una Carta de Intencion de Financiamiento
conforme los requisitos exigidos en los Pliegos. El plazo para la instrumentacion del
financiamiento se encuentra contenido dentro de la etapa de organizacion, por lo que el gestor
privade tiene hasta 120 dias para cunplir todos los requisitos exigibles para el inicio de las obras.
incluyendo su financiamiento.

El gestor delegado debera cumplir con obtener el flujo de los recursos de tal financiamiento previo
al inicto de operaciones en el plazo maximo de 120 dias contados a partir de fa suscripcion del
contrato.

Para efectos de la comprobacion de la obtencion del flujo de financiamiento la Municipalidad
verificara la disponibilidad de los reeursos suficientes acorde a las etapas de ejecucion
contractuales conforme al cronograma aprobado.

Adicionalmente, remitase a las respuestas 78 y 92 del acta del 07 de mayo del 2018 publicada en
la web de la Municipalidad.

2. En cuanto al momento en que se debe establecer la sociedad de propésito espeeifico, la misma
deberd constituirse en el término de los 60 dias de notificada la adjudicacion, tal como se establece
en el numeral 2.16 de los Pliegos,

Pregunta 48:

El contrato propuesto requiere que el contratista obtenga aprobaciones de uno o mas departamentos  divisiones
y organismos de la MIMG en varias instancias. Ademas, se confieren poderes bastantes extensos al Alcalde de
Guayaquil. La transparencia de la relacion entre la MIMG v el Contratista se beneficiarfa si las garantias se
incorporan en los procesos de aprobacion y toma de decisiones, a fin de evitar una influencia indebida causada
por preferencias politicas o personales. (La MIMG estaria dispuesta a revisar esto?

Respuesta 48:
La M.I. Municipalidad de Guayaquil se sujetard al acatamiento del marco juridico en cuanto a la

supervision objetiva del cumplimiento del contrate, apegado al ejercicio razonable de sus
compeiencias. Para tales efectos tanto ¢! Administrador del Contrato como su Fiscalizador serdn
contratados por la Municipalidad v su costo serd asumido por ¢l gestor privade.

Pregunta 49:

Conforme al contrato propuesto, se espera que el contratista asuma todos los riesgos que puedan afectar sus
operaciones durante el periodo de concesion de 25 afios, excepto en eircunstancias excepeionales que pongan
en peligro el equilibrio econdmico del contrato y cuya evaluacion es prerrogativa del Alealde de la MIMG.
Aun si se reconoce. un evento excepeional. no se establece el meeanismo que darfa lugar al pago de alguna
compensacion por parte de la MIMG. Como resultado, existe un atto grado de incertidumbre si el eontratista
podrd enfrentar las consecuencias de, por ¢jemplo, un declive en la cconomia de Ecuador, un bloqueo o
embargo cn el puerto de Guayaquil, guerra o situaciones de guerra, cambios en las leyes (que no secan
impuestos), terremotos, construccion fitura a lo targo o en el rio. un bloqueo por un buque naufragado. etc.
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Las consecuencias para el contratista de tales situaciones solo pueden ser compensadas con fondos adicionales
para cubrir las pérdidas financieras v / o ¢l costo de las medidas correctivas. (Esta dispuesta la MIMG para
asistir al contratista en tales circunstancias y, de ser asi, de qué manera?

Respuesta 49:
Las circunstancias bajo las cuales procede el restablecimiento del equilibrio econdmico del contrato

estan descritas en la clausula vigésima “Eventos Extracrdinarios”. También debe considerarse que en
caso de presentarse un caso fortuito o fuerza mayor se aplicara lo previsto en la clausula vigésima
segunda “caso fortuito o fuerza mayor’.

Pregunta 50:
€l contrato propuesto permite un ajuste del peaje a través de la indexacion sobre la base de los indices de

precios al consumidor, relacionados con Ecuador y los Estados Unidos. Estos pueden no ser completamente
representativos del costo real del contratista. ;Estd la MIMG preparada para aceptar otros indices de precios
en la determinacién de cualquier ajuste de precios?

Respuesta 50:
Los indices contemplados por la Municipalidad de Guayaquil en el proyecto de contrato son

equitativos y emitidos por organos gubernamentales competentes en el pais y Estados Unidos para la
medicion de la inflacion. Remitase a la clausula octava "AJUSTE DE TASAS POR IPC Y AJUSTE
DE TASA POR VARIACION DEL VOLUMEN DE TRB DE LAS NAVES™ del proyecto de
contrato.

Pregunta 51:
Los documentos de la licitacién indican varias descripciones de requisitos con respecto a las profundidades

que debe alcanzar y mantener el contratista, que estipulan para el Canal Maritimo en unos casos “hasia ¢l
MLWS” | y en otros casos un calado minime autorizado como ¢n ef caso de fos goles con un minimo autorizado
“con beneficio de marea™: en el caso de las terminales de Guayaquil con calado minimo autorizado “en marea
baja” ; y finalmente un calado suficiente para permitir a los buques “salir desde las terminales de Guayaquil
con marea baja para navegar ininterrumpidamente a lo largo del canal v ilegar a salir por la Boya de Mar
directamente en una sola marea *.

Para el Canal Fluvial los requerimientes varian desde cicrta protundidad “al MLWS™ hasta una profundidad
suficlente para permitir “la operacion de buques con un calado minimo autorizado de 7,50 metros con beneficio
de marca™.

Los requisitos relacionados con un calade minimo autorizado de “con beneficio de marea”, “en marca baja™ y
“en una sela marea”, son requisitos funcionales cuya consecucion depende en gran medida de factores
desconocidos e imprevisibles e incontrotables por parte del contratista como el viento, la corriente, las olas, la
salinidad y la temperatura del agua. la velocidad del buque, la forma del casco del buque, el asentamiento y
trinado del buque etc. Para que el contratista pucda realizar una evaluacion confiable de sus obligaciones
técnica y financiera necesita de una definicion firme de profundidad.

JPodria la MIMG proporcionar una tabla que muestre las profundidades de disefio en nimeros absolutos que
deba alcanzar ¢l contratista y los puntos de referencia {como el MLLWS) eon 1os que habra que medirlos?
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Respuesta 51:
Si bien es cierto, las referencias son de calados para ¢l célculo de accesibilidad de los bugues, la

referencia para el provecto serd la profundidad obtenida al ML.WS. Remitirse a la Aclaracion No. 3
Aclaraciones Técnicas.

Pregunta 52:
Los documentos de la licitacidn autortzan al contratista cobrar un peaje a los usuarios del canal, para lo cual se

espera que el contratista sunrinistre ¢ implemente un sistema. Como ¢l contratista no es {una extensién de
ninguna) agencia gubernamental. ;De qué manera se implementara la exigencia del contratista para facturar v
cobrar el peaje, de modo que se garantice el pago por parte de las navieras por el uso del canal? Por cjemplo
ccamo se implementaria un impedimento de zarpe previo el Pago?

Respuesta 52:
En cuanto al inrpedimento del zarpe remitase al articulo 29 de la Ordenanza.

Se ha reformado el sistema de cobro de las tasas en ¢l proyecte de contrata y posteriormente se seguira
el tramite para la reforma de la Ordenanza pertinente, conforme al siguiente texto;

Procedimiento de Cobro

Una vez que el sujeto pasivo ha obtenido de la autoridad competente et Codigo de Registro Portuario
de cada buque de trafico internacienal y nactonal para operar en el Sistema Portuarto de Guayaquil,
lo ingresard a las dependencias del gestor privado junto con la declaracion de ingreso del buque, para
que se proceda a la liquidacion de tasa correspondiente, y el valor respectivo o notificard
preferentemente por via electronica al Agente Naviero o al representante del armador,

Para la liguidacion de la tasa debe tomarse en consideracion el arribo a la boya de mar por cada buque
de trafico internacional y nacional, independientemente de que dentro de ese mismo viaje ¢l buque
atraque en mas de una instalacidn o terminal det Sistema Portuario de Guayaquil,

El plazo para el pago de esta tasa es de ocho dias calendario siguientes a la fecha de la notificacion de
la factura. El pago se realizara por parte del sujeto pasivo a la cuenta que designe la Municipatidad de
Guavaquil. Los valores que se recauden en la cuenta designada por la Municipalidad preducte del
cobro de las tasas serdn transferidos al gestar privado con una periodicidad quincenal, previo informe
favorable det Administrador v el Fiscalizador del contrato respecto del estricto cumplimiento de las
obligaciones contractuales v del cranograma de ejecucion de obras. De los valores a transferir se

descontaran las multas a que hubiera fugar, asi como los castos de la Administracion y Fiscalizacion
del contrato.

Para tales efectos se suscribira el pertinente convenio tripartile entre la Municipalidad, el gestor
privade y la institucion de la cuenta recaudadora, con el propésito de establecer la obligacion
irrevocable de la Municipalidad de ordenar la transferencia guincenal de tales valores al gestor privado
previo informe favorable del Administrador y el Fiscalizador contrato, respecte del estricto
cumplimiento de las obligaciones contractuales v del cronograma de ejecucion de obras.
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Pregunta 53:
La cldausula 21 del contrato propuesto se refiere a la posibilidad de rescisidn del contrato por parte de la MIGM
“sin causa justificada”. Confirme que la MIMG no tendrd derecho a rescindir el contrato simplemente por
conveniencia, como. por ejemplo: sin limitaciones, por razones comerciales, y que, en tales casos, la MIMG
no contratard a otro contratista para el resto de las obras. Tal confirmacion respaldara la opeton de financiacion
del provecto.

Respuesta 5§3:

Las causas para terminar el contrato se encuentran previstas taxativamente en la clausula vigésima
primera del proyecto de contrato. La referencia a la que se hace mencion en la pregunta respecto de la
terminacion “sin causa justificada™, se circunscribe al eventual caso en que un tribunal competente
declara que la terminacion efectuada por la Municipalidad es sin causa justificada y, por tanto, ilegal.
Por lo tanto, la Municipalidad no tiene atribucion para terminar el contrato sin una causa justificada.

Pregunta 54:

La terminacién unilateral del contrato por motivos no imputables al contratista le ocasionara pérdidas
financieras significativas, Actualmente, la clausula 21 solo prevé la compensacion de los costos directos. Las
leyes del Ecuador tambign prevén una compensacion por dafio indirecto o perdido en tal situacion.

Confirme que el contrato que se firmara respetara las leyes del Ecuador a este respecto, lo que facilitara la
opcidn de financiacién del proyecto.

Respuesta 54:
Remitirse a [a respuesta de la Pregunta No. 53. La Municipalidad solo respondera por danios directos.

Pregunta 55:

La clausula 20 del contrato propuesto sugiere que la terminacion del contrato, debido 4 una situacion de fuerza
mayor prolongada, no dard derecho al contratista a ninguna compensacion. ni siquiera por el trabajo ya
realizado. Para que el proyecto sea financiable, el contratista debera tener derecho a una compensacion por el
trabajo realizado y ain no pagado en caso de rescision del contrato por razones de fuerza mayor, en virtud del
cual la fuerza mayor se determinari de conformidad con la legislacion aplicable. Por favor confirme que este
sera el caso.

Respuesta 55:
Remitirse a la respucesta de [a Pregunta 4, aplicable también para el caso de terminacion anticipada por
caso fortuito.

Pregunta 56:

La clausula 14 del contrato propuesto da derecho a la MIMG a imponer sanciongs por diversos motivos, cuya
evaluacion e implementacion parecen ser prerrogativa de la MIGM. Con el fin de facilitar el financiamiento
del proyecto, confirme que el monto total de las penalizaciones a las que estara expuesto el contratista es del
5% del valor del contrato.
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Respuesta 56:
a prerrogativa de imposicion de multas no tiene un limite porcentual contractualmente establecido. $i
las multas superan el monto de USD 3'000.000,00 la Municipalidad podra declarar la terminacion

unilateral del mismo.

Pregunta 57:
La cldusula 21 del contrato propuesto solo permite al contratista rescindir el contrato si se basa en una

sentencia del Tribunal Arbitral, incluso en casos de incumplimiento evidente por parte de la MIGM.
Confirme que las partes contratantes tendrdn los mismos derechos a este respecto y que no se requiere la
intervencion previa del Tribunal Arbitral para la terminacion del contrato segin la clausula 2t.

Respuesta §7:
L.os casos de terminacton por causas imputables al Municipio que estan sujetas a la declaratoria de tal

terminacion por parte de un Tribunal Arbitral estan descritos en la clausula vigésima primera del
contrato.

Pregunta 58:
La clausula 4.9.9.3 de los Pliegos estipula que ¢l oferente debe acreditar “Experiencia en al menos 2 contratos

de dragados de apertura y mantenimiento en canales de navegacion cuya longitud minima en cada contrato sea
al menos 30Km, en los ultimos 5 afos.”. (Pueden confirmar que la frase “en los altimos § aftos™ se refiere a
todo proyecto que cumpla con los otros requisitos y que haya sido concluida hace menos de 5 afios de la fecha
de licitacion, irrespectivamente de su duracion?

Respuesta 58:
Si se confirma en tal sentido.

Pregunta 59: Cliausula: 3.le
El orden de prioridad de los documentos es:

Las Cliusula del Contrato;

sus Anexos;

los Pliegos de Contratacicén;

La Oferta presentada por el Operador: vy,

I.os Demas en documentos precontractuales distintos de los mencionados en la enumeracion de esta

seccion.

Gk —

Para el mejor interés del contratista MIMG y consideramos que es mdas apropiado si la oferta del contratista
estd clasificada como prioridad 2.

Por favor ajustar el orden de prioridad con la oferta del contratista en el no. 2

Respuesta 59:
No sc acepta.
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Pregunta 60:
Por favor aclarar cudles son los documentos de licitacién se supone que son parte de, respectivamente,
cprioridad | hasta 5 prioridad?

La estructura de carpetas de los documentos de licitacion considera la tabla abajo puede ser de ayuda para su
aclaracion. Prioridad 1,2 (La Oferta presentada por el Operador) y 4 son claras v se han llenado ya.

Respuesta 60:
El orden de prelacion y la forma de interpretacidn del contrato ¥ sus documentos se encuentran

descritos en la clausula tercera “INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS™,

Pregunta 61: Clausula: 6.1 b
M.1. Municipalidad de Guayaquil (MIMG) sera el responsable de obtener Ta licencia (s) ambiental y permisos

municipales. E] Operador deberd entregar los estudios y documentos necesarios para la ficencia (s) y permisos
ambientales

Por favor nos proporcione una lista de estudios y documentas ue se requieren para la obtencidn de la licencia
(s) y permisos ambientales municipales,

Respuesta 61:
Remitirsc a la Aclaraciéon No. 2 de la primera fase de preguntas y respuestas, acta del 07 de mayo del

2018.

Pregunta 62:

En el caso de que dicha lista no esta disponible, rogamos que nos entregue una lista de elementos que deben
ser cubiertos en los estudios y documentos que se requieren para la obtencion de la liceneia (s) ¥ permisos
antbientales municipales

Respuesta 62:
Remitirse a la Aclaracion No. 2 de la primera fase de preguntas y respuestas, Acta del 07 de mayo del
2018.

Pregunta 63: Clausula: 6.1b, 11.1y 11.2

Antes del final de } a Fase de Organizacion el operador deber completar ta importacién de equipos de dragado.
La fase de Organizacion incluye la obtencion de licencias y permisos ambientales municipales. En el caso de
demora en la obtencion de permisos y licencias el auto de apertura se retrasara y el equipo estire espera sin
compensacign por fos costes de reserva. Por lo tanto, propone el proponente: cambio de movilizacion de
equipos de dragado de la fase de organizacion a la fase de mmplementacion y definir orden de inicio como
comienzo de la fase de implementacion.
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Solicitamos modificar 6.1 b clausulay el 11,1 yel 11,2 por cambio de movilizacién de equipos de dragado de

la fase de organizacion a la fase de implementacién vy definir orden de inicio como comienzo de la fase de
implementacién.

Respuesta 63:
La movilizacién de las dragas deberd realizarse con la suficiente antelacion de manera que las mismas

estén disponibles previo al inicio de operaciones. Los tiempos de movilizacion de las dragas deberan
estar identificades en el cronograma operativo de las distintas etapas.

Pregunta 64: Cliusula: 7.2
La verificacion del cumplimiento de los requisitos de profundidad ser realizada por un delegado y estar sujeta
a la aprobacion del Administrador del contrate ;Podria informar si el delegado ser un tercero?

Respuesta 64:
El Fiscalizador del contrato serd un tercero contratado por la Municipalidad de Guayaquil, a costo del

gestor privado.

Pregunta 65:

. En caso afirmativo podria proporcionar los detalles del delegado como, entre otros?
Nombre

Direccion

Afios de experiencia en dragado

Respuesta 65:

El Fiscalizador sera contratado por la Municipalidad de Guayaquil a costo del gestor privado,
cumpliendo con la normativa de contratacidn aplicable. Por lo tanto, los datos requeridos se conoceran
una vez que sea contratado.

Pregunta 66:
¢ Podria informar si el Administrador del contrato serd un tercero?

Respuesta 66:
El Administrador del contrato serd un tercero contratado por la Municipalidad de Guayaquil, a costo

de! gestor privado, siendo el valor referencial de US$ 150.000 anuales reajustables por IPC, lo cual se
incorpora en el Pliego y Proyecto de Contrato.

Pregunta 67:

(En caso afirmativo podria proporcionar los detalles del Administrador del contrato, como, entre otros?
Nombre

Direccion

Aflos de experiencia en administracion de contratos

Respuesta 67:
La Administracion del contrato serd contratada por la Municipalidad de Guayaquil a costo del gestor

privado, cumpliendo con la normativa de contratacion aplicable. Por lo tanto, los datos requeridos se
conocerdn una vez que sea contratada.
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Pregunta 68: Clausula: 7.2b

La suma total de los poreentajes de la tabla en la columna 5 fila 2-5 no ¢s 50% como se indica en la fila 6 de
la tabla. De 7.2a 7.2b Clausula y entendemos que los porcentajes en la columna S se multiplicaran con la
diferencia entre ia tasa concedida y 0,16 USD /TRB.

Por favor confirmar que los porcentajes en la columna 5 se deben multiplicar con fa diferencia entre la tasa
concedida ¥ 0,16 USD ‘TRB can ¢l fin de encontrar el anmento de la tarifa de peaje.

Respuesta 68:
. Se corrige la Columna 5 fila 2-5, en lugar de 16.64% debe indicarse 13.64%, en tal sentido se
corrige en el Proyecto de contrato v en {a respectiva Ordenanza, de acuerdo a la siguiente tabla:

Calado Autorizado Canal Maritimo % de ajuste por saldo
(50%) de la diferencia de
Calado Incremento | Calado incremento entre
actual calado Autorizado tasa adjudicada - tasa
(metro) (metros} {metros) actual
< 9.75 9.75
5 0.73 10.50 13.64%
g 0.75 11.25 13.64%
ig 7
£35 & 0.75 12.00 13.64%
5 3
g e E 0.50 12.50 9.09%
—_— ~a
& o
Totales 2.75 50.00%

2. Secanfirma el procedimiento de la multiplicacidan.

Pregunta 69: Clausula: 7.2by 7.2d
De acuerdo ala Clausula 7.2b la via acuatica debe ser dragada en un plazo de un maximeo de 24 meses, mientras

que era la clausula 7.2d el maximo es de 12 meses.

Por favor aclarar la diferencia en et plazo maximo de dragado en 7.2b Clausula y la Cliausula 7.2d

Respuesta 69:

t. Conrelacion a la Clausula 7.2b la profundizacion del canal maritimo, tal como consta en la tabla
debera ejecutarse en el plazo maximo de 24 meses a partir del inicio de operaciones; y, dentro de
ese plazo, durante los primeros doce meses contados a partir del inicio de operaciones se debera
eliminar el drea rocosa denominada Los Goles.

2. Con relacion a la Cliusula 7.2d, se hace referencia al plazo de ejecucion del dragado del canal
tluvial. A través de la presente Acta, se modifica el plazo maxime de profundizacion del canal
fluvial, de manera que tal obligacion se ejecutard en el plazo de hasta 36 meses contados a partir
del inicio de operaciones. Los usuarios del canal fluvial en trafico internacional pagaran la tasa
de USD 0,16 x TRB (tonelaje de registro bruto) (reajustable anualmente por IPC) desde ¢l inicio
de operaciones ¥ una vez confirmada el cumplimiento de la profundizacion en las areas
establecidas para el canal fluvial, cancelardn la tasa vigente a la fecha para trafico internacional,
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Pregunta 70 Cliusula: 8.1 vy 8.2

Clausula 8.1 se describe el procedimiento para la aprobacidn del ajuste por inflacion Tic. Si no hay respuesta
de la peticion del contratista dentro de los 30 dias desde la presentacion de la solicitud, el contratista puede
aplicar el Tic. Esta norma no esta incluida en la clausula 8.2 de la AVV (ajuste de volimenes) ; Puede confirmar
que si el contratista no ha recibido respuesta a su solicitud de AVV dentro de los 30 dias se podra aplicar la
AVYV en su tarifa de peaje?

Respuesta 70:
$1no hay respuesta no puede aplicar automaticamente el Ajuste por Vartacion de Volumen. Remitirse
a la Aclaracion No. 2 v al Proyecto de Contrato modificado.

Pregunta 71:
Sino, haga ¢l favor de aclarar el plazo para la aprobacién de la AVV

Respuesta 71:
Rentitirse a la Aclaracion No. 2 sobre Ajuste por Variacion por Volumen y al Proyecto de Contrato

modificado.

Pregunta 72: Clausula: 8.2.2

Se hace referencia al volumen acumulado proyectado como un anexo a los pliegos de condiciones. Nos gustaria
conocer su confirmacion de que este volumen es la proyeccion de volumen comeo por renglon 27, hoja de
trabajo “Volumen" en el documento:

Corrida Finan Incentivos CON § 41 Ancxa U Ghtima 14.xls

. Por favor confirmar que la proveccion de volumen es la proveccion de volumen como por fila 27, hoja de
trabaje’ 'Volumen” en el documento "Corrida Finan Incentivos CON 0 41 14.x1s U Gltinra Anexo™?

Respuesta 72:
Se confirma que la proyeccidn de volumen por tonelaje de registro bruto de los buques de la corrida

financiera es la que consta en el estudio de demanda version 2, publicado en el portal web de la
Municipalidad de Guayaquil.

Pregunta 73: Cliusula: 12.1.23

Contratista es responsable de la gestion del cobro de las tasas portuarias. Nos gustaria que la confirmacién de
que los derechos portuarios deben leerse como Peaje. (Por favor confirmar que los derechos portuarios
significan Peaje?

Respuesta 73:
L.a retribucion por los trabajos que sc ejecuten sera el cobro de la tasa conforme a lo previsto en el

proyvecto de contrate vy la Ordenanza *ORDENANZA QUE AUTORIZA Y REGULA EN LOS
ASPECTOS FUNDAMENTALES LA DELEGACION AL GESTOR PRIVADO DEL
DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES
PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL,
INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION" y la demids normativa aplicable,

Pregunta 74: Clausula: 12.1.23 modificado 1 Comision Técnica Acta NO 003-2018, Resp.40
Contratista debe entregar un Sistema de Gestion de seguimiento de Embarcaciones (VIMS) a la Autaridad de
Control de trafico. ; Por favor definir cuando ¢l nuevo VTMS debe estar en su lugar
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Respuesta 74:
Debe entregarse ¢ instalarse previo al inicio de operaciones.

Pregunta 75: Clidusula: 14.2 y 143
MIMG puede imponer una multa de veinte (Clausula [4.2} o cincuenta (Clausula 14.3) salarios mensuales
unificados para diversas causas. ;Por favor nos proporcione el valor del salario mensual actual?

Respuesta 75:
El Salario Bdsico Unificado (SBU) del 2018 ¢s $386,00. Este valor es revisado v actualizado
anualmente por ¢l Ministerio del Trabajo.

Pregunta 76:
. Por favor nos proporcione la misma para toda la duracién del contrato?

Respuesta 76:
El factor de la multa se fijara de acuerdo al salario basico unificado vigente en la época en que se
imponga la multa.

Pregunta 77: Clausula: 16.1

Cesion del contrato no esta permitido antes de los 5 afios a partir de la firma del contrato. Nuestra oferta sera
mds competitiva si v cuando vamos a obtener un seguro de crédito a la exportacion. Las aseguradoras de crédito
a la exportacion requieren que el plazo de 5 afios sea omitido. Por lo tanto, creemos que €s en el mejor interés
de MIMG que se quite ¢l periodo de 5 afios

Por favor retire la condicion sub i) en la ¢lausula 16.17

Respuesta 77:
No procede.

Pregunta 78: Clausula: 20 y la Cliusula 8.2

Cidusula 8.2 define el ajuste por variacién de volumen de los volimenes proyectados. La cldusula 20 establece
que un flujo insuficiente de los barcos no es razon para el ajuste de la tasa concedida. Consideramos que ambas
clausulas son contradictorias a este respecto.

Por favor puede retirar de la clausula 20 La insuficiencia det flujo de naves no ser causal para restablecer el
equilibrio economico financiero del contrato, en razon de que el riesgo de dicho flujo lo asume exclusivamente
el operador.”

Respuesta 78:

[. No existe contradiccion entre ambas clausulas.

2. No procede la eliminacidon del texto de la clausula 20 solicitada. Remitirse a la respuesta 89 del
acta del 07 de mayo del 2018 publicada en el portal web de la Municipalidad.

Pregunta 79: Clausula: 21:3 1)

MIMG podra resolver el contrato st tas penalizaciones incurridas por el operador puedan exceder del 5% del
valor del contrato. El valor del contrato se puedce interpretar de varias maneras. Por lo tanto, buscamos sea una
definicion clara del valor del contrato, una cifra fija o la eliminacion de la clausula 21 3.f

Por favor retire la clausula 21,317

Respuesta 79:
Remitirse al Provecto de Contrate modificado.
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Pregunta 80:
;Sino es asi, haga el favor de proporcionar una definicion del *Valor del Contrato™?

Respuesta 80:
Remitirse al Proyecto de Contrato moditicado.

Pregunta 81:
. 8i no es asi, haga el favor de poner un valor maximo fijado en la clausula 21 3.7

Respuesta 81:
Remitirse al Proyecto de Contrato modificado.

Pregunta 82:

Documento: Corrida Finan Incentivos CON 0 41 Anexo

Ultima 14.xls

Hoja de cdlculo: Volumen

Esta hoja de calculo proporciona detalles de la clase de los buques. Buscamos informacion detaltada sobre los
buques que visitan los terminales, el ndmero y tipo de contenedores de carga/sin carga. ¢te. Para el prospecto
de TRB tenemos en cuenta el nimero de contenedores, tipo y estado de la importancia de basar nuestros
escenarios para el futuro comercio.

Por favor nos proporcione los datos de barcos incluyendo: ndmero de contenedores cargados / descargados,
nimero de contenedores frigorificos (reefers) cargados/descargados, numero de contenedores para el
transbordo cargados/descargados?

Respuesta 82:
La Subsecretaria de Puertos y Transporte Maritimo y Fluvial es la entidad competente que publica los
boletines estadisticos portuarios nacionales https://www.obraspublicas.gab.ec/biblioteca/.

Datos adicionales sobre movimiento portuario pueden ser consultados en el Estudio de Demanda
version 2.

Pregunta 83:

Documento: Comisién Téenica Acta No. 003-2018, Respuesta 9 v 31

Asunto: Sedimentacién

E! modelo matematico ha resultado en sedimentacidn calculada solo en el Canal Maritimo. Et modelo no ha
sido calibrado con datos/informes histaricos de sedimentacién. Tampoco el modelo calcula la Sedimentacién
en ef Canal Fluvial ni en los Esteros,

Podria proporcionar algin volumen real ¢histérico) de dragado para verificar las estimaciones de sedimentacion
dentro del Andlisis T'écnico (seecién 3.4.3)?

Respuesta 83:
En los Gltimos [0 afios se ha dragado en ¢l canal maritimo entre la boya de mar a la boya 80, sin haber

dragado roca: en los esteros de la cabeeera se han ¢jecutado obras de dragado puntuales en los
terminales v dreas de maniobra. Sin embargo, de ello, es necesario indicar que estos canales en
términos generales a través del tiempo han mantenido constante su profundidad. En ¢l caso del rio no
se ha ejecutado obra de dragado en los tramos mencionados (Barra Norte, Bajo Paota, Canal de
Cascajal).

El abjetivo principal de este proyecto es la profundizacién de los canales.
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Pregunta 84:
Podria proporcionar los datos/informes historicos de sedimentacion y/o justificacion de la sedimentacion
gsperada para el Canal Maritimo, si los haya?

Respuesta 84:

No se cuenta can informacion precisa al respecto, sin embargo, es necesario acotar que desde ¢l inicio
de operaciones del canal maritimo ha existido equilibrio respecto a las profundidades. lo cual es
verificable en la cartografia nautica publicada por el organismo técnico competente,

Pregunta 85:
Podrian proporcionar los datos/informes historicos de sedimentacion y/o justificacion de la sedimentacion
esperada para ¢l Canal Fluvial si los haya?

Respuesta 85:
Remitirse o la respuesta de la pregunta 83.

Pregunta 86:
;Podran proporcionar datos/informes histéricos de sedimentacion y/ o justificacion de la sedimentacion
esperada para los Esteros (Cobina, Santa Ana. Bl Muerte y Perimetral Marftima), st los haya?

Respuesta 86:
Remitirse a la respuesta de la pregunta 84,

Pregunta 87:

Documento: Comision Técnica Acta No. 003-2018, Anexo 1,2y3

Asunto: Perfiles de disefio

Anexo 2, pag. 3 menciona "Sin embargo, en las estudios definitivos, se puede reconsiderar esta condicicn, en
of caso de los esterox “Perimetral Maritima - Estero Cobing, Estero del Muerto, y tentendo en cuenta siempre
la estabtlidad de los taludes”

Los requisitos para las pendientes en los manglares de Jos Esteros interfieren con el requisito del ancho del
canal de la Tabla 3. los mangtares y/o las dreas de la ciudad (favor consultar las Figuras 1,2 v 3 adjuntas).

Otros decumentos refieren a las reglas PIANC para el disefio det canal. La prioridad de los requisitos tales
como el disefio de la embarcacion, el calado de la embarcacion de diserio, la profundidad del canal, el ancho
del canal, los taludes laterales, los anchos del Canal de la Tabla 3. etc. no estan claros.

Podran definir requisitos consistentes u orden de prioridad de los siguientes requesitos para cada Estero
separado:
- Buque de disciio
- Proyecto de embarcacion de disefio
- Reglas PIANC para el disefio del canal.
- Ancho del Canal segin la Tabla 3 taludes laterales dreas de manglar taludes laterales dreas
residenciales
- Elperfil del canal traslapa las 4rcas de atraque (Ver archive adjunto Figura 1). El dragado de dreas de
atraque no se ha incluido en el alcance del trabajo. Antes de dragar a lo targo de los muelles, es
necesario tener conocimiento del disefio de las profundidades del agua de las estructuras.

Respuesta 87:
Renntirse a la Aclaracion No. 3 Aclaraciones técnicas.
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Pregunta 88:
. Podria aclarar si el dragado de las dreas de atraque a lo largo de las paredes del mucelle forma parte del alcance
det trabajo?

Respuesta 88:

El dragado de las dreas de atraque no forma parte del alcance de los trabajos objeto del presente
proceso. El dragado de profundizacion y et dragado de mantenimiento de los 50 metros de extensidn
perpendicular a la linea de atraque de los muelles publicos y privados, maritimos y fluviales esta a
cargo de cada Terminal Portuario, Maritimo o Fluvial, Publico o Privado, quienes deberan pagar su
costo de dragado at Operador del Dragado u otro contratista,

Pregunta 89:
.Si no podria definir las zanas que estan excluidas de las areas de dragado en tos Esteros?

Respuesta 89:
En toda la informacion cartografica proporcionada en los plicgos, se puede identificar las dreas que

deberin ser dragadas para alcanzar las profundidades establecidas, asi como las areas que no requieren
ser dragadas, lo cual es verificable en las batimetrias publicadas en el portal web para et presente
proceso.

Pregunta 90:
JEn caso afirmativo podria proporcionar las profundidades de disefio para los muelles/estructuras de los
muelles en los Esteros?

Respuesta 90:
Remitirse a la respuesta de la pregunta 88 v a la Aclaracion No. 3 Aclaraciones técnicas

Pregunta 91:
Clausula: 6.1b: M.I. Municipalidad de Guayagquil (MIMG) serd el responsable de obtener la licencia (s)
ambiental y permisos municipales.

En el caso hipotético que la estabilidad de los taludes laterales sea afectada por el ancho definido dentro del
Pliego y sus Anexos, puede confirmar que:

a)
b)

La Municipalidad es el Ente responsable de la autorizacion ambiental para el manglar y las dreas
sociales que se eliminardn.
Es correcto que el municipio es el Ente responsable de ta renbicacion de los ciudadanos en esa area.

Respuesta 91:

1. Respecto a su ingnietud en el literal a) y b) remitirse a la Aclaracion No. 3 Aclaraciones técnicas,
donde se han redefinido tos anchos de canat y taludes para determinadas dreas a ser dragadas, por
lo que no se verdn afectadas areas con manglar ni areas sociales, por ende no habra reubicacion
de ciudadanos en csas arcas.

2. Para efectos de responsabilidades ambientales remitirse a la Aclaracion No. 2 del Acta del 07 de
mayo de 2018 v a la legislacion ambiental vigente.

Pregunta 92:
Documento: PLIEGOS DRAGADO

Clausula: 3.6.2.1
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La propuesta técnica deberd contener, entre otros, documentacion legal de los socios de JV. Sub C) de
informacion legal consiste en la participacion de capital de los socios de V. Dado que esto es parte del Modelo
Base de Negocio, opinamos que esta informacion debe incluirse en el sobre 2-Propuesta Financiera. ;Podrian
mover el sub C) de la informacidn solicitada para la propuesta técnica y agregar la informacion a la Propuesta
Econdmica, siendo Sobre 27

Respuesta 92:
No procede.

Pregunta 93:

Pliego Dragado Seccién I12.3.1-La primera etapa, de Presentacion de Sobre con Experiencia y Oferta Técnica
y del sobre con Oferta Econémica

Capitulo: Estudios ambientales

El oferente debe representar una pre factibilidad ambiental que evalue las condiciones del drea que ser materia
de la delegacion, que permita determinar los potenciales impactos ambientales a mitigarse y las distintas
variables que deberdn considerarse en el estudio de impacto ambiental a realizarse en la ejecucion del proyecto.

Debido a que Clausula: 6.1 b del Contrato dice” M.l. Municipalidad de Guayaquil (MIMG) es el responsable
de obtener la licencia (s) ambiental y permisos municipales. jPuede por favor aclarar hasta donde extiende la
responsabilidad legal por parte del Oferente de dicha pre factibilidad ambiental caso que la Ente Ambiental
Ecuatoriana tuviese una vision distinta al respecto?

Respuesta 93:
Remitirse a la Aclaracién No. 2 del Acta 003 del 7 de mayo del 2018 vy a la legislacion ambiental
vigente.

Pregunta 94:

Habra forma de mitigar/corregir las observaciones de dicha pre factibilidad posterior a la oferta con el fin de
cumplir con requisitos ambientales que se presenten en una fecha posterior a la presentacién de la Oferta
Técnica?

Respuesta 94:

El objetivo de la prefactibilidad es para que el Operador esté en conocimiento del contexto general en
materia ambiental del proyecto, que posteriormente servird de insumo para la ¢laboracion del Estudio
de Impacto Ambiental.

Pregunta 95:
Puede por favor aclarar quien evalia (v posiblemente califica/descalifica) la parte ambiental de la oferta

técnica.

Respuesta 95:
La Cemisién Técnica.

Pregunta 96:
General:
Asunto: Coleccion de peaje

Apreciamos si usted puede proporcionar informacion sobre el sistema de cobro de peaje y experiencias actuales
sobre el comportamiente de pago.

(Por favor proporcionar una descripcion del sistema de recoleccion de herramienta actual sirvanse
proporcionar?:
- quién estara cargo?
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- como se cargara la fiesta?
- quién serd el beneficiario altimo de los fondos de peaje?

Respuesta 96:

El procedimiento para el cobro de las tasas ha sido reformado ¢n el proyecto de contrato. El
beneficiario de los fondos es el gestor privado, quien recibird los fondos provenientes de la
recaudacion de las tasas de parte de la Municipalidad de Guayaquil en forma quincenal, previo informe
favorable del cumplimiento contractual del Administrador y el Fiscalizador det contrato.

Pregunta 97:

JPor favor nos informe si los dineros de peaje estan siendo recogidos por terceros antes de la transferencia al
beneficiario final?

.Si es asi, podrian por favor proporcionarnos los detalles (nombres, direccidn, correo de registro) de estos
terceros?

Respuesta 97:
Actualmente el recandador de la tasa es la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Pregunta 98:
Por favor proporcionar la expericncia de las autoridades / terceros en:
- periodo de pago
- cualquier defecto en los pagos
- retraso en los pagos
- datos sobre el cobro de peajes

Respuesta 98:

La Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene establecido el procedimiento en la Normativa tarifaria de
las autoridades portuarias. No obstante, para efectos de este contrato el procedimiento esta previsto
en el texto del mismo.

Pregunta 99:
Por favor aclarar el operador de poderes legales tendrd con respecto a las partes que estar a cargo-

Respuesta 99:
La pregunta no es clara, no es posible emitir respuesta.

Pregunta 100:
. Por favor como proceder con aclarar el operador de poderes legales tendrd con respecto a las partes que estar
a cargo?

Respuesta 100:
La pregunta no es clara, no es posible emitir respuesta.

Pregunta 101: Asunto: Exoneracioncs fiscales

Los pliegos de condiciones se refieren a exoneraciones de impuestos que se aplican en el provecto. Oferente
deberian incluir estas exoneraciones en su oferta econémica. Es probable que el licitador serd una empresa
conjunta y puesta en marcha de una emnpresa con fines especiales {SPV) para la ejecucion de las obras. Tal
SPV subcontratar parte de los trabajos. Nos gustaria saber si exoneraciones de impuestos relacionados con el
proyecto tambicén seran aplicables a los subcontratistas del licitador.

. Por favor aclarar si exoneraciones proyccto serdn aplicables a nuestro subcontratista?

Respuesta 10];
Las exoneraciones no son aplicables a los subcontratistas del gestor privado. Remitirse a la normativa
aplicable.
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Pregunta 102: _

Asunto: Levantamientos batimétricos/Topograficos Batimetrias recibidas por los Oferentes no cubren las
orillas de los canales. Esto es de importancia para poder determinar los volumenes de dragado en los Esteros.
Podrian aclarar st se han realizado levantamientos batimétricos/ topograficos de las riberas de los Esteros?

Respuesta 102:

Desde el punto de vista geologico existe una preeminencia de morfologta, la cual puede considerarse
para el establecimiento de criterios al nivel de propuesta, para lo cual deben referirse a la
documentacidn de la Carpeta 3, publicado en el Portal Web Institucional, asf como a informacion
técnica disponible en la materia.

Se pueden obtener criterios con los componentes geoldgicos y sedimentologicos constantes en el
Estudio del 2012 (Carpeta 33). Adicionalmente remitirse a la informacion que consta en la Batimetria
de marzo de 2018, asi como a la Batimetria del Mapa Base que se encuentra en el link:
hitp:/fwww.guayaquil. gob.ec/Paginas/dragado.aspx?RootFolder=%2 FDragado%s2 F6%29%20PLAN
OBASE&FolderCTID=0x0120003335623FF87747468E 1F935ASA1D2730& View=%7B4FCD22 |
3-CBBD-4F81-BFDD-EC8E7417549B%70 publicada en el portal web institucional de la M.I.
Municipalidad de Guayaquil, y demas informacién batimétrica de los distintos canales, publicada en
el mismo portal.

Pregunta 103:
.En caso negativo podria facilitar a los licitantes que realicen una encuesta topografica en un estudio
batimétrico de las costas de los Esteros?

Respuesta 103:
Remiitirse a la respuesta 102

Pregunta 104:

cDado que el levantamiento de las costas de los Esteros llevar mucho tiempo, le agradeceriamos si puede
otorgar seis semanas de tiempo adicional para ejecutar dicho levantamiento?

Por favor, proporcione una extension de seis semanas de la fecha de licitacion para la gjecucion de la encuesta
topografica. Levantamiento batimétrico de las riberas de los Esteros

Respuesta 104:
No procede la solicitud de extensidn de plazo.

Pregunta 105: Asunte: Financiamiento
.Cual es la opinion del Comité Evaluador sobre la obtencidn (proyecto) de financiamiento para el proyecto,
teniendo en cuenta que no existe garantia de un organismo gubernamental con respecto al trafico del canal?

Respuesta 105:
La obtencion del financiamiento es por cuenta y riesgo del gestor privado.

Pregunta 106:

. Se ha discutido este proyecto con las Instituciones de Financiamiento para el Desarrollo {IFD), como el Banco
Interamericano de Desarrollo, (el Banco Mundial, etc.? En caso afirmativo. ;Cudl es el resultado de estas
discusiones?

Respuesta 106:

No se ha discutido, el financiamiento debe obtenerse por el gestor privado. La Municipalidad no
interviene en la relacion del gestor privado con sus financistas. Las condiciones de la convocatoria
son FBOT, (financtamiento, construccion, operacion y transferencia.)
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PUNTO DOS.-

Los miembros de la Comision Técnica de conformidad a lo establecido en los pliegos en la Seccion Il
“Condiciones Generales”, numeral 2.8 “Modificacién a los plieges” por unanimidad resuelven realizar las
siguientes aclaraciones v/o modificaciones a los pliegos. Forma parte de la presente acta el PROYECTO DE
CONTRATO ¢! cual ha sido objeto de modificaciones.

Aclaracién No. 1

Proyecto de contrato modificado
Se ha mediticado el Proyecto de Contrato, el cual se publica adjunto a la presente Acta. con los respectivos
cambios.

Aclaracion No, 2

Ajuste por Variacién por Volumen
. Con relacion a la variacién de volamenes por TRB (o trifico de naves), se presentan las siguientes
consideraciones:

a. EnelEstudio de Demanda Version No. 2, en la pagina 98 se presenta la “Tabla 6-4; Proyeccion
de movimiento de carga (TRB) para los proximos 25 afios”, ¢l cual sirve de base para la
estimacion de los flujos por ingreso para este proyecto. Esta proyeccion incluye una pérdida de
mercado progresiva de hasta un 30% con relacion al volumen por TRB histérico del Puerto de
Guayaquil.

b.  En caso de vartacion (disminucién o aumento) del trifico de naves, la M.1. Municipalidad de
Guayaquil ha considerade un mecanismo de ajuste que consta en la Clausula Octava, 8.2
AJUSTE DE LA TASA DE TRAFICO INTERNACIONAL POR VARIACION EN EL
VOLUMEN REAL DE TRB DE LAS NAVES VERSUS EL TRB PROYECTADO.

¢. La Ctausula Octava, 8.2 AJUSTE DE LA TASA DE TRAFICO INTERNACIONAL POR
VARIACION EN EL VOLUMEN REAL DE TRB DE LAS NAVES VERSUS EL TRB
PROYECTADO. se ha ajustado en el provecto de contrato modificado adjunto.

Aclaracion No, 3
Aclaraciones Técnicas

I. Calculo de Voiumen
Como ha sido indicado en los plicgos det presente concurso, los votumenes de dragade que se
muestran a lo largo de este documento son referenciales. Sin embargo. basados en las aclaraciones
que han sido solicitadas por los interesados, se realizaron nuevos cdlcutos con actuatizacion de
variables para la obra de dragado.

a. Anchos de Canal
Nota t: El talud se encuentra especificado en orden Horizontal: Vertical (x.y}
Nota 2: Los taludes propuestos se basan en la morfologia y consistencia del lecho
marino.
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TABLA DE ANCHOS DE CANAL

Condicidn actual
ZONAS Profundidad al MLws| A" de Talud Talud
referencial canal Roca Sedimento
CANAL DE ACCESO: ESTERO SALADO
Profundidad nautica (m) 8,80
Boya Mar a Boya 7 Calado minimo bugue 975 160 10:1
autorizado {m) !
Canal maritimo Barra externa Boya 7 | Profundidad ndutica (m) 8,20 -8,80
exterioir Boya 13 (incluye area Calado minimo bugue 975 120 4:1 10:1
rocosa "Los Goles”) autorizadg {m) !
Profundidad ndutica {m) 8,20-8,80
Boya 13 a Boya 15A Calado minimo buque 975 180 10:1
autorizado (m) !
Boya 15A a Boya 17 No requiere dragado
profundidad nautica {m) 8,20vy9,00
Boya 17 a Boya 32 Calado minimo bugue 975 160 10:1
Canal maritimo autorizado (m) )
interier Profundidad nautica {m) 8,20y 9,00
Boya 36 a Boya 66 Calado minimo buque 875 120 10:1
autorizado (m) !
Boya 66 a Boya 80 No requiere dragado
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TABLA DE ANCHOS DE CANAL

Condicidn actual

Estaros

ZONAS Profundidad al MLws| ~ne'o de Talud Talud
. canal Roca Sedimento
referencial
CANAL DE ACCESO: MARTIMO - ESTERO EL MUERTO {INGRESO A MUELLES DE APG)
Desde 2°17'49.40"5/ . L
79%4'49.12"0 Hasta Profundidad nautica {m) 10,00 ‘60 »
2°17'5.81"5/ Calado minimo hugue 075 '
79°54'19,17"0 aulgrizado (m) !
CANAL DE ACCESO: MARITIMO - [ESTERO FRENTE A MUELLES DE APG)
Desde 2°17'55.49"S/ . L
79°64'51 870 Hasta Profundidad nautica (m) 8,20 y 9,00 L60 »
2°16'45.06"5 / Calado minimo bugue 975 ’
79°54'48.81"0 autorizado [m) i
Desde 2°16'45.06"S/ . -
79°4'43.81"0 Hasta Profundidad ndutica (m) 9,90- 15,00 . o
2°17'11.52"8 / P PrI—— ’
79°53'48.55°0 ala omrnxmo ugue 975
autorizado {m)
CANAL DE ACCESO: MARITIMO - ESTERQ DEL MUERTO {INGRESQ A TERMINALES: BASE NAVAL SUR, FERTISA Y ELECTROQUIL )
Desde 2°16'43.66"5 / . o
79°54'5 80" hasta Profundidad ndutica {m} 8,00 -10,00 100 »
2°16'31,12"5 / Calado minimo bugue 975 :
79°54'54,.68"0 autorizado (m) '
Desde 2°16'31.12"5/ . L
79°54°54 5870 hasta Profundidad ndutica (m} 8,00 -10,00 . .
2°14'56.43"5 / Calzdo minimo bugue 575 ’

79°54'55.37"0

autorizado (m)

CANAL DE ACCESO: MARITIMO - ESTERO SANTA ANA (PERIMETRAL MARITIMA - INGRESO A TPG Y BANANAPUERTO)

Desde 2°14'3.34"S /

797736 650 Profundidad nautica (m) 10,00-13,00 - i
Hasta2°14'4.68"5/ Calado minimo bugue 576 '
79°57'7.45"0 autorizado [m) ’
D 2°14'a.68"
esde B0/ k ndidad ndutica (m)| 10,00 - 13,00
79°57'7.45"0 178 31
Hasta2°14'11.95"s / Calado minimo bugue .75
F9°5R'24 6170 autorizado m) i
Desde 2°14'11.5"5 / . L
29°56'24.61"0 Profundidad nautica (m) 10,00 -13,00 160 i
Hasta2°15'5.91"s / Calado minimo bugue 9.75 -
79°55'41.59"0 autorizade (m} '
D 2°15'5.91"
ESd? ‘ 9" 5/ profundidad ndutica {m) 10,00 - 13,00
79°55'41.59"0 160 41
Hasta2°16'10.18"5 / Calado minimo bugue 575 '
79°55'49.76"0 auterizado (m) '
Desde 271610195 /o ¢ ncidad nautica {m) | 10,00 - 13,00
79°65'49.76"0 120 a1
Rasta2°16'45.91"5 / Calado minimo buque 975 '
79°65'4.41"0 autorizado (m) !
Desde 2°16'45.91"5/ | o sfundidad nautica {m) | 10,00 - 13,00
79°55'4.41"'0Q 160 41
Hasta2*16'52.26"S / Calado mintmo hugue 975 ’
79°54'59.23"0 autsrizado (m) ’
TABLA DE ANCHDS DE CANAL
Condicidn actual
T;
ZONAS Profundidad al mLws| AmeNO de Talud alud
: cana! Roca Sedimento
referencial
CANAL FLUVIAL « RIO GUAYAS {INGRESO A TERMINALES PORTUARIAS FLUVIALES DEL S5UR DE GUAYAQUIL)
Profundidad nautica {m}) £,20
Canal de Cascajal Calado minimo buque 720 80 61
autorizado (m) !
Canal Fluvial Profundidad nautica {m) 5,20
Barra Norte Calado minimo bugue 720 80 6:1
autorizado [m} !
Profundidad nautica {m) 4,20
Bajo Paola Calado minimo bugue 350 80 6:1

autorizado (m)
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TABLA DE PRDFUNDIDADES NAUTICAS Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS PARA EL
CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL

OBJETO DEL CONTRATO

20NAS ‘;:I;:‘:cr::?d::tu:il FASE {: Protundizacidn FASE #I: Mantenimienta
MUWS referencial |—2ete dei Contrato Obijeto dei Contrato
A1 Afip 2 Afio 3 i Aflp 25
CANAL DE ACCESO: ESTERO SALADD
Profundidad nautica {mi 8,80 10,50 11,85 11,85 11,85 11,85
Boya Mar a Goya 7 Calado mini b
mimime bugue 9,75 1115 12,50 12,50 12,50 12,50
autofizado {m)
Canal maritima Rarra externa Boya 7 | Profundidad nautica {m) 8,20 - 8,80 11,85 11,85 11,85 11,85 1L.85
exterioir 8oya 13 {incluye drea PTET—
rocosa “Los Goies”) =48 minims huque 9,75 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
autorizado [m)
Profundidad nautica (m} 8,20-880 11,85 11,85 1185 11,85 11,85
Boya 13 a Boya 154
Calade minimo buque
; 9,75 11,15 12,50 12,50 12,50 12,50
autorizado [m)
Boya 15Aa Boya 17 Noreguieredragada
Profundidad niutica [m} 8,20 y 9,00 10,19 11,54 1154 11,54 11,54
Boya 17 3 Boya 32 Calad _ o
- afade minime buque 9,75 11,15 12,50 12,50 1250 1250
Canal maritimo autorizado [m)
interior . -
Profundidad niutica [m) 8,20y9,00 10,19 11,54 11,34 11,54 1154
Boya 36 a Boya 66 Calad " b
Alade mmnime buque 9,75 11,15 12,50 12,50 12,50 12,50
autorzado (m)
Boya 66 a Boya 80 No requiere dragado
CANAL DE ACCESO: MARITIMO - ESTERG EL MUERTO {(INGRESO A MUELLES DE APG)
Oesde I7A0A0SS ot ndidad ndutica (m] 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
79°54'45.12"0 Hasta
2°17'5.81"5 4 Calado minimo buque 8,75 9,05 1250 1250 1250 1250
79'54'19.17"C autorizade [m)
CANAL DE ACCESO:! MARITIMO - (ESTERO FRENTE A MUELLES DE APG)
Tesde 17604057
i i 3,00 3,00
795451 B70 Hasts | Frofundidad pdutica (m) 8,20 y 9,00 10,00 13,00 13,00 13,0 13,
216'45.06"5 / Catada minimo bugue 9,75 11,15 12,50 1250 1250 1250
10°04'A% 91 aytorizade (mi
Desde ZT16YSO6™S/ | o o dad niatica (m}] 9.90- 15,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
79'54'd8 8170 Hasta
2°17'11.5275 ¢ Calado minimo buque 0,75 9,95 1250 1250 1250 12.50
785 34B 550 autorizado [m]
CANAL DE ACCESO: MARITSMO - ESTERO DEL MUERTO [INGRESD A TERMINALES: BASE NAVAL SUR, FERTISA ¥ ELECTROQUIL )
dl *16°43.66"3
Pesde 2 €S/ | brafundidad ndutica (| 2,00 - 10,00 10,00 10.50 1050 1050 10.50
79°54'55 B0"O hasta
2°16'31.12"5 / Calads mi b
alado minimo bugque
79°54'54 68"0 q 9,75 10.00 1000 10.00 1000 10.00
autorizado (m)
Desde 296B1125) | L dadniutica (m}| 8,00 -10.00 10,00 1050 10.50 10.50 1050
795454 68"0 hasta rotundicadnautica im, i ; E - - - -
2aseass/ Caiado minimo buque 9,75 10.00 16.00 1000 1000 10.00
Esteros 79°54'565.37"0 autarizada [m}
CANAL DE ACCESO: MARITIMO - ESTERO SANTA ANA (PERIMETRAL MARITIMA - N GRESO A TPG ¥ BANANAPUERTO)
Desde 2714 3'3:1 >/ Profundidad ndutica {(m) 10,00 - 13,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00
7975736550
Hasta2"14'4.68"5 / Caiado minimo bugue 9,75 9,95 1250 12,50 12,50 12,50
%?‘577745“0 autorizado {m)
esde 2 14408 5/
i ] . 0
79°47'7 4540 Profundidad ndutica {m) 10,00 - 13,00 12,00 1300 13,00 13,00 13,00
Hasta2*14'11.95"5 / Calado minimg bugue 9,75 9,95 12,50 1250 12,50 12,50
JIQ%Ra'24 2100 autorizado {m)
Desde 2°14'11.95"5 f
i duti - 00 3,00 13,00
79°56'24.61"0 Profundidad niutica {m} 10,00 - 13,00 12,00 13,00 13, 13| 3,
Hasta2"15'591"S/ Calado minimo buque
9,75 9,95 12,50 1254 1250 12,50
79°55'41.58"C autorizado {m)
Oesde 215758175 / Profundidad niutica {m) 10,00 - 13,099 1200 13.00 13.60 13.00 13,00
79°55'4159"0
Hastaz'16'10.19"5 / Calado m‘\mrnn buque 9,75 9,95 1250 1250 1250 1250
79'55'49 760 autorizado {m}
Desce 2"16'10.19°5 7 | ¢ didad nautica {m) 10,00 - 13,00 1289 1300 13.00 13.00 13,00
79'55'49.76 "0
HastaZ"16'45.9175 / Calado minimo buque 9,75 9,95 12.50 12,50 12,50 12,50
79"55'4.41"0 autorizado {m)
Desde 29645815 /| by ofundidad nautica m) | 10,00 13,00 17.00 12,50 12350 12,50 12,50
79755°'24.41"0
Hastaz'16'52.26"5 / Calado minimo bugue
9,75 9,95 12,50 12,50 12,50 12,50
79°54'55.23"Q autorizado [m)
CANAL FLUVIAL — RIQ GUAYAS (INGRESO A TERMINALES PORTUARIAS FLUVIALES DEL SUR DE GUAYAGUIL)
Profundidad ndutica {m] 5,20 5,20 5,280 6,50 6,50 B,5¢
C I de G, jat i
anal de Cascaja Calade minime bugque 7.20 7,20 7,20 7.50 7.50 7,50
autorizado {m}
canal Fiuvial Profundidad nautica {m) 5,20 5,20 5,20 6,50 6,50 £50
Barra Norte Calado minimo b
2co mimme baue 7,20 ?,10 7,20 7,50 7.50 7,50
autorizado {m}
Profundidad nautica {m) 4,20 4,20 4,20 €50 6,50 6,50
Bajo Pacla f
i Calado minima buque 7.20 7,20 7,20 750 7,50 7,50
autorizado {m)
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¢. VYolimenes de Dragado
L.os volamenes que han sido publicados son referenciales, los oferentes deberan realizar
fos cdlculos basados en las variables establecidas en la presente aclaracidn 1éenica.

Sitio de Depdsite

En el Acta de Preguntas y Respuestas dei 07 de mayo de 2018, en la Aclaracion No. 2: Temas
Ambientales, se indica en el numeral 4 que “la MIMG ha iniciado las gestiones con el Gobierno
Nacional y la Autoridad Portuaria de Guayaquil para que se transfiera a su favor dicha licencia, es
decir, realizar el cambio de titular de la Licencia Ambiental No. 41 ...”, en la cual se incluye el sitio
de depdsito de sedimentos autorizado para la APG, por lo que para efectos del presente Proyecto se
considera ¢l mismo, cuyas coordenadas constan en ¢ Analisis Téenico v en los Pliegos: asi coino las
consideraciones adicionales para la propuesta de sitios alternos de depdsito.

Se elimina en la CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES,
12.1 SON OBLIGACIONES DEL OPERADOR, Numeral 7 el siguiente inciso: "Si el lugar aprobado
porda MIMG requiviera de menos fiempo de navegacion se negociard una Feduccidn de fa tosa enire
el gestor privado v of delegante ™.

Perfiles de Diseiio

a.  Buques de Diseiio

Canal Maritimo, Esteros de
ingreso y frente a los Muelles | Estero Del Muerto
Descripeion de APG (Estero El Muerto y | (Desde la Boya 1M Canal Fluvial
Cobina), Estcro Santa Ana / | hasta Boya Ferl)
Perimetral Maritima

Tipo de buque New Panamax Panamax Panamax
Eslora 366 metros 225 200 metros
Manga 49 metros 32 33 metros
Calado minimo | 12,50 metros [2,00 metros 7.50 metros

b. Reglas PIANC para el disefio del canal.
Los Proyectos de Diseffos para Navegabilidad en Canales tienen un procedimiento definido, conforme
a lo detaltado a continuacion:
1. Calculos con las Normas {ROM, PIANC u otras)
Modelamiento con Software Especializados SHIPMA
Pruebas en Simuladores
Prueba de Campo (Buque en Sitio):

S el B

Para los diferentes sitios de los canales hacia los Terminales Portuarios, el disefio para la navegabilidad
ha completado tas Calculos con tas Normas (ROM, PIANC u otras) y el Moedelamiento con Software
Especiatizados SIUPMA: v en algunos casos, las pruebas en simuladores. La formulacion de los
disefios publicados en el presente Concurso, ha side estructurada en base a criterios téenicos y
practicos, sin haber llegado, para ¢l caso de los Terminales Portuarios, a la Prueba de campo.

¢. Anchos de Canal
Remitirse al numeral 1 literal a} de la presente aclaracion.

d. Traslape dreas de atraque
Cada terminal portuario tiene sus especificidades para la flotabilidad de los buques y cstas
profundidades irdn en concordancia con los accesos hacia los mismos. Remitirse al numeral 1.
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Area de Maniobras y frentes de atraque a los muelles de los Terminales

El dragado de las dreas de atraque no forma parte del alcance de los trabajos objeto del presente
proceso. El dragado de profundizacion y el dragado de mantenimiento de los 50 metros de extension
perpendicular a la linea de atraque de los muelles pablicos y privados, maritimos y fluviales estid a
cargo de cada Terminal Portuario, Maritimo o Fluvial, Pablico o Privado. quienes deberdn pagar su
costo de dragado al Operador del Dragade u otro contratista.

Profundizacion de las dreas del canal fluvial

A través de la presente Acta, se modifica el plazo maxime de profundizacién del canal fluvial, de
manera que tal obligacion se ejecutara en el plazo de hasta 36 meses contados a partir del inicio de
operaciones. 1.os usuarios del canal fluvial en trafico internacional pagaran fa tasa de USD 0,16 x
TRB (tenelaje de registro bruto) (reajustable anualmente por 1PC) desde el inicio de operaciones y
una vez confirmada ¢! cumplimiento de la profundizacion en las dreas cstablecidas para el canal
fluvial, cancelardn ta tasa vigente a la fecha para trafico internacional
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6. Condiciones Ajustadas CANAL DE ACCESO MARITIMO, ESTEROS y CANAL FLUVIAL

" TABLA DE PRDFUNDIDADES NAUTICAS ¥ CALADOS AUTORZADOS ESPERADOS PARA EL

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARITIMO GUAYAGLIL

DBJETD DEL CDNTRATO
s Condkibn actual FASEL: Protundizacin FASE t: Mantenimiento
ONAs Pratundidad siMLWS| o 45 dei Cantrato Objeto dei Contrato Ancho de Talud Taiud
referandial cang! Rota  [Sedimento
Ado 1 [Aﬁoz ARo3 ARa 25
CANAL DE ACCESO: ESTERO SALAGO
Profundidsd nautica im) 3 B0 1050 1189 1135 1185 1185
Boya Mat a Boya 7 ; 180 101
v Mata B Calado minima buque 575 1315 12,50 1250 12.50 1250
dutorizado [m)
Canal martima ] Profundidad nautica bm) 8,20 - Ea0 11,85 11B5 11,85 1189 1185
xteraoit Barra externa Boya 7 Boya 13 fincluve . . oL
.
irea rocosa "los Goles Catado minimo huaue 375 1250 1250 1250 1250 1250
autolizadu (M)
Protundidad nautica fmi 820888 1185 1145 118s 1189 1185
Boya 13 4 Boya 154 188 i1
' Calade mmime buque 9.7% 111s 12,58 1258 1250 1258
auterizada |m]
Boya 1544 Boya 1/ Norequiere dragado
Frofundidad naubica {my 828, 908 18,19 11,54 1154 11,54 11,54
Boya 17 a Boya 32 168 101
yaiiafon Calado mimmo bugue 975 11y 12,50 12,50 12,50 1250
Canai matitima autorizado (M)
interior Profundidad naulica {m .20y 9,00 1018 1154 1154 1154 11,54
Boya 36 a Boya 65 ni 170 101
v b @ moy Calado minieme bugue 9,75 1,15 12.50 1250 1250 1250
autorizado [m)
Boya 66 4 Boya BO Mo requier e dragato
TABLA DE PROFUNDIDADES NAUTICAS Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS PARA EL
CANAL DE ACCESO A TERMIN ALES PUERTC MARITIMO GUAYARUIL
OBJETO DEL CONTRATO
condicin actual FASE I Profunditacién FASE il: Mantenimianto
EONAS Protuncidad ai MLW)) Objeto dei Cantrato Chjeto daf Contrato Ancho du Teiud Tatud
refarenciel Rocs  |sedi
e Mat Aoz Afo 3 . l afa 25 Ll . mants
CANAL OF ACCESCH MARITIMG - ESTERO Ei MUERTO {INGRESO & MUELLES DE APG]
ofl 00 00 00 13.00 13.00
Desde 2°17°49.4075 / 1954491270 poordndidad nauticg imt 10.80 10 1. 13 150 .
Hasta 2717°5.31°S/ 29°53'19.17°0 Catade minmg buyue 935 295 12,50 12,50 1250 12,50
autorizado {m)
CANAL OF ACCESO: MAAITIMG - {(INGRESD A MUELLES DE APG}
Frofundidad nauti 8,20y 9.8 0,00 1380 13,00 13,00 13.00
Desde 217°55.49"5 / 795351 530 o Ul’\(!l(!l. .ndullta (m} 20y 588 14, . a1
Hasta 2716°35.0675/ 2904 38 41"0 Calado mini mo bugue 9,75 1.1 17,50 12,50 12.50 12,50
autarizada (m]
550 15,00 10,00 13,08 1300 11.00 13,00
Desde 2°1645.0675 7 19baenayp  [aorundidad nautica (m} 0 150 - 150 1
Hasta 2°17'1152°5/ 1975 48550 Calade mimma buaue 9.7% Q9% 12,50 12,50 1250 12,50
auterizado [m]
AN AL OF ACCESD: MARITIMG - ESTERO DEL MUERTO {INGRES A TERMINALES: BASE NAVAL SUR, FEATIMA ¥ ELECTROGUIL |
Profundidad nautica (mt 5001000 10,00 1a.5a 1050 10 50 1058
| Dede 2716436675/ 79754 55,8070 100 "
‘ hasta 2716 311275/ 79753 93 68D Catedo minime hugue 978 1000 1000 10.00 1000 1000
i autprizade (m}
00 = 10,00 1000 1050 10.50 10 50 1050
i Uesde 1GILITS 7 roeasasao | Prefenditadnautica m) 5.00- 10, " o
hasta 2°14'$6.43% / 797s4'55.327g | Catade minimo buque 9.2% Joog 1000 10.00 10 00 10.00
auterlzade [m)
Esteros CANAL 0F ACCESO: MARITIMG - ESTERO SANTA ANA [PERIMETRAL MARITIMA - INGRESO A TPG ¥ BANANAPUERTO)
o . Profundidad naunea (mi | 10.00- 13.00 12,00 13,00 13,00 11.00 1100
Qesde 2714'3.34"5 /7975 7'36,5570 - . "
: HastaZ14'4.68"s/ 79°51'7.45"0 Calade minimo buque 9.75% 995 12,50 12.50 1250 12,50
! autorizade [m}
: Prorundi i 00 - 3,00 3.00 13.00 13.00
: oo 214488 /7907 7 8570 orandidad naunca (m) 10.00 - 13,00 L 0a 13, ! e -
! MastaZ®34 11,955 7575628 61°0 Calado minima bugue 915 9.9 1250 1250 1250 12,50 : B
autarizade imj
B e varra g e Profundidad nautca imi 10001300 17 00 1300 13,00 1ioo 1300
Desde 271411 9575/ 797546724 5170 160 -
HastaZ"15'5.93°5 7 79°55°41.59°0 Larade minime bugue 475 935 12,50 12.50 12,50 12,50
3utorizade (m)
e ) v aare s Profundidad nautica jm) 10.00 - 13,00 1200 13,00 11.00 13.00 13,00
Desde 2155 8175 / 197554 159" 1o 0"
Hasta2"16'10.19"5 / 79°55'49.76" 0 Calade minime buque 325 9.35 1250 12,50 12,50 12,50
autarizage {m)
Profundia hea jm) 10,00 - 13,00 128U 13,06 13.00 13,00 13.00
Desde 2°36'10 1975 / 79°56'49.76°D '“l‘"; a2 nautca ) - 120 a
Hasta2 1645915 / 7975504170 Calado munmmo buque 978 995 12,30 1250 12.50 12,50
sutorizago [m
! e iecen g Profundsdad nautica fm) 19.00 - 1300 1200 12,50 1250 12,50 12,50
: Devde 2716 25 9175/ 7975544170 o - 16a .
i Hasta2"16'52.2675/ 19°54'59.21°0 alade menmo buque 935 955 12,50 12.50 1250 12,50
autarirado [m]
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; ) TABLA DE PROFUNDIDADES NAUTICAS ¥ CALADOS AUTORIZAD 0% ESPERADDS PARA EL

Condicion sctual

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARITIMD GUAYAQUIL

OBJET( DEL CONTRATD

FASE I: Prafundizacion

FASE II: Mantenimienta

FLIY Profundiced al MLWS| _ Objeto del Contrato Dbwta dal Contreta Ancho de Taud Talud
referenclal 1l Roc Sedim
Aficl  |afioz Afo 3 Ao 25 cene mato
CANAL FLUVIAL - RKO GUAYAS [INGRESO A TERMIN ALES PORTUAAIAS FLUVIALES GEL SUR CF GUAYAQUIL)
Profurdidad nautica {m) 520 5.20 5.20 6.50 5 50 6,50
CaralgeCasta,a! ; o . 80 51
' Carada mnim bug.e 20 b2 2.20 7.50 1 7.50
auto< zado ||
Profund dad rautica Im] 5,29 5,20 570 650 650 6.50
Canal Fluwial » N as o1
arra horte 5 1
Calade minimo bugue [ 7,20 719 7.50 750 750
autorizage (m)
Profundidad ndutica [m] 410 4.20 4,24 6,50 650 6,50
Bajn Pacla Calad o B0 61
#laddo minme fuaue 120 720 720 7.50 750 7.50
autorizado (m}

Nota Técnica: Los taludes propuestos se basan en la morfologia v consistencia del lecho

mMarino.

No habiendo mas puntos varios que tratar, se da por terminada la sesidn, siendo las 16h40, concediéndose el
tiempo necesario para la redaccion de la presente acta, la que una vez elaborada y conocida por los miembros
de la Comisidn Téenica, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto,

stendo las 16h45.

Ing. Ramiro Castillo Ilfingsvorth

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA

; S
_Eﬁr(éuc (]émppéﬂ& i

s

DELEGADO DEL BIRECTOR FINANCIERO

Abg. Luis Endara Terin

SECRETARIA DE

Lo

certilico.-

TECNICA
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LA COMISION

DELEGADO DEL PROCURADOR SINDICO
MUNICIPAL
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