

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	5433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	5	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: CAICEDO ASPIAZU NELSON ANDRÉS
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	20-21	PRESENTA	SOCIOS: BARBARA CATALINA ASPIAZU ARMENDÁRIZ, 0964243441, 76.64%; TEOFILO NELSON CAICEDO CARRIEL, 0900273236, 23.37%.
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	25	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	-	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	81-86	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	92-96	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	178	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	180-181	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	211; 213; 215; 217; 219	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	221-222; 256-257; 284-285; 320-321; 346-347	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	399	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	182	ESTACIÓN TOTAL MODELO GPT-3107W	FACTURANº: 001-001-00764	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	187	2 COMPUTADORAS PROCESADOR CORE I3 OCTAVA GENERACIÓN. MEMORIA 8 GB	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIÓN
	187	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7. 16 GB MEMORIA DDR4	FACTURA No. 001-001-0017937	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USDS \$ 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	98-110	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 27 DE NOV DE 2014 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES (CPR ASOCIADOS C. LTDA. 50%) CONTRATISTA DE OBRA: DAEWOOD SHIPBUILDING % MARINE ENGINEERING CO. LTD. MONTO DE OBRA: \$ 861.072.46 MONTO EJECUTADO SEGÚN OFICIO DE FISCALIZACIÓN: \$34,187,991.71 50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN: \$ 17,093,995.86	-	SIN OBSERVACIÓN
	111-119	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA, SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE, PROV. MANABÍ FECHA: 7 DE JULIO DE 2011 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: MTOP SUBSECRETARIA REGIONAL 4 MONTO DE OBRA: \$ 86.931.910.21	586,931,910.21	SIN OBSERVACIÓN
	120-126	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DAULE, QUE INCLUYE PASO ELEVADO EN LA AV. SAMBORONDÓN, VÍA DE ACCESO, PUENTE VÍA DE ACCESO, PASO ELEVADO SOBRE AV. NARCISA DE JESÚS MARTILLO MDRÁN Y VIADUCTO HACIA LA AV. JOSÉ MARÍA EGAS FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018 CONTRATANTE: M.I. MUNICIPALIDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN CONSULTOR: ASOCIACIÓN SOLUCIÓN SAMBORONDÓN CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ENLACE 780 MONTO DE OBRA: \$ 71,946,390.3766 33.33% DE PARTICIPACIÓN: \$ 23,979,731.91	523,979,731.91	SIN OBSERVACIÓN
	127-130	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN No. 018-2004 "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJE E-O (AV. DEL BOMBERO) DESDE EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DEL KM. 4.5 DE LA AV. 39 N-O (AV. MARHA BUCARÁN) HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. 51 (AV. JOSÉ RODRÍGUEZ BOMÍN), INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO A LA ALTURA DEL INGRESO A LA AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO FECHA: 30 DE MARZO DE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: C. P. R. Y ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: CIA. COLISA MONTO DE OBRA: \$ 13,827,135.81 MONTO EJECUTADO POR TERMINACIÓN UNILATERAL: \$5,634,806.3	55,634,806.30	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$			\$116,546,448.42	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	C. P. R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SÓBRE No. 2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 3 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	131-138	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO FECHA: 5 DE MARZO DE 2013 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68	\$35,469,742.68	SIN OBSERVACIÓN
	139-147	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO - ROCAFUERTE, DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ LONGITUD DE LA VÍA CONTRATADA: 15.04 KM. TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE FECHA: 3 DE JUNIO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 26,501,880.00	\$26,501,880.00	SIN OBSERVACIÓN
	148-168	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA- ESCRITURA DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL # 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVÍA FECHA: 20 DE JULIO DE 2015 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. MONTO DE OBRA: \$ 18,774,086.02 MONTO TOTAL DE OBRA: \$ 19,938,480.17 50% DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIÓN: 9,969,240.09	—	SIN OBSERVACIÓN
	169-176	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2., EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO FLEXIBLE LONGITUD TOTAL DE LA VÍA: 54.12 KM. FECHA: 21 DE MAYO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 12,651,681.24 MONTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA: 17,557,662.38	—	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$61,971,622.68	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	223-224	JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO C.I. 0907907307	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	258-262	FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI C.I. 1306944438	INGENIERO CIVIL	ADJUNTA PRINT DE MATERIAS APROBADAS DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS... SIN EMBARGO NO PRESENTA COPIA DEL TITULO Y REVISADO EN EL PORTAL DEL SENESCYT NO CONSTA REGISTRADO.
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	286	LUIS GASTÓN PELÁEZ LUCIO C.I. 0905625034	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	322	BÁRBARA CATALINA ASPIAZU ARMEDÁRIZ C.I. 0904243441	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	348-349	FRANKLIN ESTUARDO QUIMBA ALABUELA C.I. 1710966555	INGENIERO CIVIL CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS). DEBERÁ COMPROMETERSE A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JORGE WASHINGTON LEÓN ZAMBRANO				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 5 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	245-246	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CARGO: INGENIERO VIAL Y ANALISTA Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2010 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68 MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$ 1,531,540.75	50,00	NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN LOS CARGOS DE "INGENIERO VIAL" Y "ANALISTA Y PROGRAMACION Y CONTROL". EL PLIEGO SOLICITA "experiencias presentadas como consultor o director en fiscalización" ADEMÁS, DE ACUERDO A LA PREGUNTA 30, NO SE ACEPTA REHABILITACIÓN DE VÍAS CON CAPA RODADURA FLEXIBLE O ASFÁLTICA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2-050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No.	0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	5433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No 2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

247-254	<p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA CARGO: ING. CIVIL ESPECIALISTA VIAL FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANADOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30. UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 12,651,681.24 MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC: \$1,288,269.17</p>	50.00	<p>NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD DE QUE EL ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA INDICA: QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO: ING. CIVIL ESPECIALISTA VIAL. EL PLIEGO SOLICITA "experiencias presentadas como consultor o director en fiscalización" ADEMÁS, DE ACUERDO A LA PREGUNTA 30, NO SE ACEPTA REHABILITACIÓN DE VÍAS CON CAPA RODADURA FLEXIBLE O ASFÁLTICA.</p>
255	<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CARGO: DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUAYAS - EL LIMÓN, DE 13.6 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS</p> <p>FECHA INICIO DE FISCALIZACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2009 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 18 DE ABRIL DE 2010 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA: \$ 3,544,137.08 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 62.98%: \$ 2,232,097.53 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 315,618.75</p>		DE ACUERDO A LA PREGUNTA 30 NO SE ACEPTA REHABILITACIÓN DE VÍAS.
280-281	<p>CERTIFICADO MIMG DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 2: 18 DE NOV DE 2016 CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,785,826.39 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 119,904.94</p>	\$119,904.94	SIN OBSERVACIÓN
313-317	<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2013 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 8,187,235.92 MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN: \$ 281,630.9</p>	\$281,630.90	SIN OBSERVACIÓN
363-365	<p>CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUB ESTACION ELÉCTRICA PASCUALES, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</p> <p>FECHA DE INICIO: 10-12-2015 FECHA DE FIN: 20-08-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 126,925.84</p>	\$126,925.84	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$528,461.68	NO ALCANZA MONTO MÍNIMO

RESIDENTE: FERNANDO XAVIER BRIONES VITERI

<p>SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS,</p> <p>CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	269-270	<p>CERTIFICADO SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CRUZ VERDE CRUCITA, UBICADA ENTRE LOS CANTONES DE PORTOVIEJO Y ROCACUERTE, PROV DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2009 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA: \$ 16,579,440.95 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 75%: \$ 12,434,580.71 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,013,744.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN 75%: \$ 760,308.00</p>	\$760,308.00	SIN OBSERVACIÓN
---	---------	---	--------------	-----------------

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC N°:	0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

271-279	<p>CERTIFICADO MTOP RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - SEÑALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 26 DE MARZO DE 2013 FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 19,661,007.78 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 964,666.23</p>	\$964,666.23	SIN OBSERVACIÓN
280-281	<p>CERTIFICADO MIMG INGENIERO RESIDENTE FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLÉ DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 2: 18 DE NOV DE 2016 CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,785,826.39 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 119,904.94</p>		SIN OBSERVACIÓN
282-283	<p>CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CARGO: ING. FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES CON UNA LONGITUD DE 90 KM." UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2010 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 35,469,742.68 MONTO TOTAL DE CONTRATO DE FISC: \$ 1,531,540.75</p>	\$1,531,540.75	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$3,256,514.98	

CONTROL DE CALIDAD: LUIS GASTÓN PELÁEZ LUCÍO

- DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO.
(P. 20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO)
 - SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.
 - SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500.000
- EN MÁXIMO 3 PROYECTOS
DIEZ AÑOS

303-304	<p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA CARGO: INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA-MANADOS, TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2. EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E30, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ TIPO DE ESTRUCTURA DE VÍA: PAVIMENTO FLEXIBLE</p> <p>FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATANTE: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 5 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 12,651,681.24 MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO DE FISC: \$1,288,269.17</p>	\$1,288,269.17	SIN OBSERVACIÓN
305-309	<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA, SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE, PROV. MANABÍ" RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN VIAL</p> <p>FECHA: 7 DE JULIO DE 2011 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. CONTRATISTA DE OBRA: MTOP SUBSECRETARÍA REGIONAL 4 MONTO DE OBRA: \$ 46,931,910.71 MONTO EJECUTADO DE FISC: \$ 1,841,485.5</p>	\$1,841,485.50	SIN OBSERVACIÓN
310-312	<p>CERTIFICADO MTOP ESPECIALISTA VIAL FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODEO-ROCAFUERTE DE 15 KM. DE LONGITUD, PROVINCIA DE MANABÍ</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 26 DE MARZO DE 2013 FECHA TERMINACIÓN DE FISCALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 19,661,007.78 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 964,666.23</p>		NO SE CONSIDERA EN VIRTUD QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: ESPECIALISTA VIAL EL PLIEGO SOLICITA "EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN."
313-317	<p>ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PASEO DEL PARQUE PARA EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE INICIO CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2013 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 8,187,235.92 MONTO PLANILLADO DE FISCALIZACIÓN: \$ 281,630.9</p>	\$281,630.90	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABS.C. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No. 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: 5433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	318-320	<p>CERTIFICADO MIMG</p> <p>FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES, CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 2: 18 DE NOV DE 2016 CONSULTOR: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,785,826.39 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 119,904.94</p>		<p>NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: INGENIERO AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN. EL PLIEGO SOLICITA "EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN."</p>
TOTAL \$		\$3,411,385.57		

ESPECIALISTA AMBIENTAL: BÁRBARA CATALINA ASPIAZU ARMEDÁRIZ

<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERIA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS (P 21)</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	327-332	<p>CERTIFICADO EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA</p> <p>INGENIERA CIVIL AMBIENTALISTA</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, LOCALES COMERCIALES Y ÁREAS DE PAISAJISMO, EN LA ZONA DE CANCHAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISCALIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2013 CONSULTOR: ASOCIACIÓN CANCHAS SAMANES MONTO DE OBRA: \$ 86,107,246 COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,682,548.25</p>	\$2,682,548.25	SIN OBSERVACIÓN
	333-337	<p>CERTIFICADO EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>INGENIERO AMBIENTALISTA - ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAISAJÍSTICO, URBANO, ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍAS DE LA FASE 1A DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES</p> <p>FECHA INICIO: 17 DE JUNIO DE 2015 FECHA DE TÉRMINO: 13 DE ENERO DE 2016 CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSULTOR: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,159,5071.22 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 805,392.00</p>	\$805,392.00	SIN OBSERVACIÓN
	338-345	<p>CERTIFICADO CONSULTORA</p> <p>ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>ESPECIALISTA AMBIENTAL</p> <p>FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA TRAMO BUCAY-SIBAMBE</p> <p>FECHA DESDE: AGOSTO DE 2011 HASTA: MARZO 2013 CONTRATANTE: FERROCARRILES DEL ECUADOR CONSULTOR: ASOCIACIÓN CPR-GETINSA MONTO DE OBRA: \$ 21,577,428.77 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 603,060.00</p>		NO PRESENTA FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCIÓN NI AFILIACIÓN IESS PARA DEMOSTRAR RELACION DE DEPENDENCIA. EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NO DETALLA LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO UTILIZADO
	TOTAL \$		\$3,487,940.25	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: FRANKLIN ESTUARDO QUIMBA ALABUELA

<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS (P 32)</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	363-365	<p>CERTIFICADO MIMG</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PASCUALES, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN</p> <p>FECHA DE INICIO: 10-12-2015 FECHA DE FIN: 20-08-2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. NELSON ANDRÉS CAICEDO ASPIAZU MONTO DE OBRA: \$ 2,497,365.96 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 126,925.84</p>		<p>NO SE CONSIDERA ESTA EXPERIENCIA EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO INDICA CARGO: AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN. EL PLIEGO SOLICITA "EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN."</p>
	366-380, 397	<p>CERTIFICADO EMITIDO POR CONSULTORA, CONTRATO DE CONSULTORÍA, CERTIFICADO IESS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA VÍA TRAMO DE ACCESO AL PUERTO MANTA, REDONDEL DEL IMPERIO - COLISA, UBICADO EN LA PROV. DE MANABÍ</p> <p>RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - SEGURIDAD LABORAL Y VIAL</p> <p>CONTRATANTE: ECUADOR ESTRATÉGICO CONSULTOR: ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. FECHA DE INICIO: MARZO DE 2017 FECHA DE FIN: DICIEMBRE DE 2018 MONTO DE OBRA: \$ 83,627,515.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,878,785.93</p>	\$2,878,785.93	PRESENTA CERTIFICADO ORIGINAL EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN NYLIC - C.P.R. SIN NOTAKIZAR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	RUC No. 0990537879001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

381-397	CERTIFICADO EMITIDO POR CONSULTORA, CONTRATO DE CONSULTORÍA, CERTIFICADO IESS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA CANTONAL DE DAULE FASE I RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - SEGURIDAD LABORAL Y VIAL FECHA DE INICIO: JULIO DE 2017 FECHA DE FIN: ABRIL DE 2018 CONTRATANTE: GAD CANTÓN DAULE CONSULTORA: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: 6,687,937.27 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 279,955.29	PRESENTA COPIA NOTARIZADA DE CERTIFICADO EMITIDO POR CPR ASOCIADOS C. LTDA. EN EL QUE INDICA FECHA DE PARTICIPACIÓN DESDE <u>SEPTIEMBRE 2017 HASTA ABRIL DE 2018</u> . SIN EMBARGO, EL CERTIFICADO IESS INDICA PERÍODO DESDE <u>2013-01 HASTA 2017-11</u> . (RELACIÓN DE DEPENDENCIA 3 MESES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. EL PLIEGO SOLICITA PARTICIPACIÓN DE 180 DÍAS)
TOTAL \$		\$2,878,785.93

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	50-59	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	60-80	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	81-86	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	87-90	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAUJE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAUJE (ABSC. 2+050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES	RUC No. 0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS	

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	35-36	PRESENTA	CLAUDIO OLAVIDE LUQUE RIVAS 50% ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE 50%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	42-51	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)		SOBRE No. 2	SIN OBSERVACIÓN
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	52-83	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	84	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	107	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	118	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	108; 110; 112; 114; y, 116	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	126; 131; 137; 145; y, 156	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	167	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	122	ESTACIÓN TOTAL SET530R3	FACTURA No. 6702	PRESENTA FACTURA SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.
3 COMPUTADORAS	120	CPU SPEEDMIND I7	FACTURA No. 311	PRESENTA FACTURA SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.
	119	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 24	PRESENTA FACTURA SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.
	121	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 615	PRESENTA FACTURA SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	98-99	CERTIFICADO S-CFC-046-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. MARTHA BUCARÁN HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA RODRIGUEZ BONIN (...) FECHA: 4 ENE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 13,483,751.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 602,376.87	13,483,751.74	SIN OBSERVACIÓN
	100-106	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-011-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. PERIMETRAL Y AV. HONORATO VASQUEZ CASUARINA, QUE INCLUYE VÍAS DE SERVICIO Y DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARIQUI, PASCUALES FECHA: 28 MAR 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 734,933.8	12,359,624.39	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$25,843,376.13	
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	87	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL PACÍFICO E-15 TRAMO CRUZ VERDE - CRUCITA DE 13.5 KM EN LA PROVINCIA DE MANABI (COLCACIÓN DE CARPETA E-10 CMS EN TODA LA LONGITUD DEL PROYECTO 13.5 KM) FECHA: MAY 2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 8,247,901.52 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 272,683.98		SIN OBSERVACIÓN
	88-89	CERTIFICADO S-CFC-046-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AV. DEL BOMBERO DESDE INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE AV. MARTHA BUCARÁN HASTA EL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA RODRIGUEZ BONIN (...) FECHA: 4 ENE 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 13,483,751.74 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 602,376.87	13,483,751.74	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4,5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES	RUC No.	0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

90-96	CERTIFICADO Y ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-011-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. PERIMETRAL Y AV. HONORATO VASQUEZ CASUARINA, QUE INCLUYE VÍAS DE SERVICIO Y DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI, PASCUALES (CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS PAVIMENTO FLEXIBLE 27,300 M2) FECHA: 28 MAR 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 734,933.8	12,359,624.39	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$25,843,376.13	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	128-129	VICTOR ALEJANDRO NUQUES GARCES C.I. 1200768180	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	132	ALEJANDRO HERNAN JARA SANCHEZ C.I. 0910982537	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	146-147	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE C.I. 0913176541	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	139-140	MÉLIDA ALEXANDRA CAMACHO MONAR C.I. 1202375794	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	157-164	YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEMINARIO TALLER AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: VICTOR ALEJANDRO NUQUES GARCES				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	130	CERTIFICADO CONSULTOR FISCALIZACIÓN EN GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INDUSTRIAL BAGASSE ENERGY PLANT EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL KM 70 DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS, CON UN ÁREA TOTAL APROXIMADAS DE 10.000,00 M2 (PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFÁLTICA 10 CMS ESPESOR) FECHA: 15 JUN 2009 CONTRATANTE: HIDALGO & HIDALGO CONTRATISTA: VICTOR NUQUES GARCES MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2.850.324.15 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 60.000,00 PARTICIPACIÓN 16 JUN 2008 - 15 JUN 2009	60,000.00	MONTO DE FISCALIZACIÓN NO SUPERA EL MÍNIMO REQUERIDO. PRESENTA CERTIFICADO SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN. NO PRESENTA FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN O HISTORIAL DE TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
TOTAL \$			\$60,000.00	

RESIDENTE: ALEJANDRO HERNAN JARA SANCHEZ

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DIEZ AÑOS	136	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIA DEL PACÍFICO, CORREDOR ARTERIAL E-15 TRAMO ROCAFUERTE - BAHIA DE CARAQUEZ, VARIANTE LAS CABUYAS FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL S CONTRATISTA: NYLIC MONTO DE OBRAS FISCALIZADA \$ 2.178.994.07 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,672.55 PARTICIPACIÓN ABRIL - DIC 2013	149,672.55	PRESENTA CERTIFICADO SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.
	134-135	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA TÉCNICA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL PACÍFICO E-15 EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI FECHA: OCT 2012 CONTRATANTE: MTOP GUAYAS CONTRATISTA: NYLIC - INDETEC - ICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 126.040.102.20 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 2.111.351.10 PARTICIPACIÓN DIC 2010 - OCT 2012	2,111,351.10	PRESENTA CERTIFICADO SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN.
TOTAL \$			\$2,261,023.65	

CONTROL DE CALIDAD: DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES	RUC No.: 0991002685001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No 2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

<ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. (P.20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO) • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500000 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	152-155	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA - CONSULTOR FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS DE LAS TRONCALES 1, 2 Y 3 SECTOR 2 QUE COMPRENDE LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN RODILADO DE CEMENTO PORTLAND (...) FECHA: 18 MAY 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: DANIEL CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 874,675.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 52,595.03 PARTICIPACIÓN 22 FEB 2007 - 18 MAY 2009	52,595.03	MONTO DE FISCALIZACIÓN NO SUPERA EL MÍNIMO REQUERIDO LA ÚNICA EXPERIENCIA PRESENTADA NO ACREDITA LA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (22 FEB 2007 - 18 MAY 2009 = 2.23 AÑOS)
	TOTAL \$		\$52,595.03	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: MÉLIDA ALEXANDRA CAMACHO MONAR

<ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	142-144	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JIJAN - MILAGRO - KM 26 - NARANJAL - RIO SIETE DE 185 KM DE LONGITUD FECHA: 30 ABRIL 2014 CONTRATANTE: MTOP REGIONAL 5 CONTRATISTA: ASOCIACIÓN NYLIC - INDETEC - THESA MONTO DE CONSULTORÍA \$ 2,927,191.74 PRESUPUESTO ESTIMADO DE AUTOPISTAS \$ 1,307,794,369.05 PARTICIPACIÓN 27 NOV 2012 - 30 ABR 2014	2,927,191.74	LA ÚNICA EXPERIENCIA PRESENTADA NO ACREDITA LA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (27 NOV 2012 - 30 ABR 2014 = 1.42 AÑOS). PRESENTA CERTIFICADO SIN FECHA DE NOTARIZACIÓN
	TOTAL \$		\$2,927,191.74	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YOHNNY MIGUEL MIELES MACIAS

<ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	165-166	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS POPULARES SECTORES 33 - 34 (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 23 DIC 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. CESAR PALACIOS GANDO MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 2,870,729.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 104,800.10 PARTICIPACIÓN 13 MESES	104,800.10	MONTO DE FISCALIZACIÓN NO SUPERA EL MÍNIMO REQUERIDO LA ÚNICA EXPERIENCIA PRESENTADA NO ACREDITA LA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PRESENTA 13 MESES)
	TOTAL \$		\$104,800.10	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	52-58	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	58-66	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	67-79	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	80-83	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL: JANEETH PEREZ HERRERA
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	15-16	PRESENTA	SOCIO MAYORITARIO: MARTHA MONSERRATE MACIAS VELASQUEZ, 130399040-0, 95%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	19	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	SOBRE No.2	SOBRE No.2
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	28-85	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	139	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	144	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	146	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	154; 156; 158; 160; 162	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	166; 175; 178; 180; 182; 184; 186; 192; 195; 197; 199; 205; 207; 209; 211; 219; 223; 234; 236	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	238	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	147-150	ESTACIÓN TOTAL MARCA SOUTH	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA 002-001-0006659	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	151	6 COMPUTADORAS INTEL PENTIUM DUAL	PROPIAS FACTURA 001-001-000454	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	140	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
	141	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$			\$27,423,457.69
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACION EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	140	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA DE FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$20,384,604.26	\$20,384,604.26	SIN OBSERVACIÓN
	141	CERTIFICADO MIMG S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR. PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$7,038,853.43	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.: 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS	
142	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2.946.038.13
	TOTAL \$ \$27,423,457.69

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	167-172	HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ C.I. 0902771450	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	187-190	MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ C.I. 1306353895	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	200-203	CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ C.I. 0909519290	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	212-217	JOSE VICENTE CHANG GOMEZ C.I. 1200547824	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	224-229	YONNY MIGUEL MIELES MACIAS C.I. CI 0911033918	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN IMPACTOS AMBIENTALES TALLER DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS) CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: HUGO ENRIQUE LANDIVAR ARMENDARIZ				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CUYD MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	173-174	CERTIFICADO SUBSECRETARÍA ZONAL 6 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL-PUERTO INCA, UBICADA EN LA PROV. DE CAÑAR DE UNA LONGITUD DE 26.4 KM. FECHA DESDE: MAYO DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2013 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: VERA & ASOCIADOS C. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 29,687,300.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,628,069.91	\$1,628,069.91	SIN OBSERVACIÓN
	176	CERTIFICADO MIMG DIRECTOR S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1B, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACION
	177	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL DIRECTOR FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2008 FECHA DE FISC: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 303,273.75	\$303,273.75	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

179	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2006-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 MPA DE CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA DEL ALIMENTADOR 1, SECTOR 1, DE LA TRONCAL NO. 1, TERMINAL EL GUASMO - RÍO DAULE ... DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2006 FECHA DE FIN: 24 DE AGO 2008 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 178,581.47	\$178,581.47	SIN OBSERVACIÓN
181	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE, SECTOR 21, PARROQUIA TARQUI... DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2008 FECHA DE FISC: 10 MAR DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$1.468.049.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 102,226.88	\$102,226.88	SIN OBSERVACIÓN
183	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$2,279,947.15	

RESIDENTE: MARIA ELENA MENDOZA VÉLEZ

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS. CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DIEZ AÑOS	191	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2012 FECHA FIN: 31 DE AGOSTO DE 2013 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20	\$341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
	193	CERTIFICADO MIMG RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-004-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, SECTOR 35, COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1B, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL FECHA DE INICIO FISC: 21 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 15 MESES DE PARTICIPACIÓN CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,038,853.43 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 310,166.04	\$310,166.04	SIN OBSERVACIÓN
	184	CERTIFICADO MIMG S-CFC-043-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, SECTOR 5, COOPERATIVA VERGELES, VALLE DE LOS GERANIOS, JUAN PABO II Y EL LIMONAL RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 24-06-2008 FECHA FIN: 30 DE SEP. DE 2009 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 148,994.82	\$148,994.82	SIN OBSERVACIÓN
	196	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2006-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 MPA DE CIERTOS TRAMOS DE LA RUTA DEL ALIMENTADOR 1, SECTOR 1, DE LA TRONCAL NO. 1, TERMINAL EL GUASMO - RÍO DAULE ... RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2006 FECHA DE FISC: 24 DE AGO 2008 CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 2,946,038.13 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 178,581.47	\$178,581.47	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$800,872.06	

CONTROL DE CALIDAD: CARLOS ALBERTO SILVA PEREZ

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No.	0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	5433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO (P. 20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO)</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500000</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	204	<p>CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SERVICIO LADO IZQUIERDO GUAYAQUIL-CHONGÓN CON UNA LONGITUD DE 7.82 KM Y CICLOVIA EN UNA LONGITUD DE 15.80 KM.</p> <p>FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2013 TÉRMINO: 1 DE JUNIO DE 2015 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: \$ 12,456,106.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 730,449.91</p>	\$730,449.91	SIN OBSERVACIÓN
	206	<p>CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS, LONGITUD 5.9 KM, PROV. DE EL ORO</p> <p>FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOV. DE 2014 CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: DIGECONSA S.A. MONTO DE OBRA: 9,754,694.50 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 457,774.86</p>	\$457,774.86	SIN OBSERVACIÓN
	208	<p>CERTIFICADO MTOP DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHAMIENTO DESDE EL KM 0+000 PUYO AL 65+400 (VIA A MACAS), COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (PUENTE PASTAZA) Y EL ENSANCHAMIENTO DE LOS PUENTES PUYO Y SANDALIAS, PROVINCIA DE PASTAZA</p> <p>FECHA INICIO: 25 DE OCT DE 2010 FECHA DE TÉRMINO: 25 DE ABRIL DE 2011 (6 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MTOP CONSULTOR: COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN MONTO DE OBRA: \$ 6,511,398.97 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 145,608.42</p>	\$145,608.42	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$1,333,833.19	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: JOSE VICENTE CHANG GOMEZ

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS.</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	218	<p>CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ZONAS, SECTOR COMPRENDIDO EN EL CUADRANTE ESTERO SALADO, PORTETE, AV 37... PARROQUIA FEBRES CORDERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL</p> <p>FECHA DE TÉRMINO FISC: 31 DE AGOSTO DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 20,384,604.26 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 341,711.20</p>	\$341,711.20	SIN OBSERVACIÓN
	220-221	<p>CERTIFICADO EMAPAG-EP ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PANTANOS SECOS ARTIFICIALES DEL SISTEMA JAVIER SALITRAL-PUERTO AZUL.</p> <p>FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2015 (23 MESES) CONTRATANTE: EMAPAG-EM MONTO DE OBRA: NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 668,861.85</p>	\$668,861.85	NO INDICA MONTO DE CONTRATO DE OBRA PARA EFECTO DE PUNTAJE
	TOTAL \$		\$1,010,573.05	

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: YONNY MIGUEL MIELES MACIAS

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	230-232	<p>CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-043-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND... PROLONGACIÓN DE LA CALLE MANUELA GARAHCOA HASTA PARQUE METROPOLITANO, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7 DE DICIEMBRE DE 2015 (PARTICIPACIÓN 21 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONSULTOR: ING. CÉSAR HUMBERTO PALACIOS GANDO MONTO DE OBRA: \$ 3,999,668.90 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 141,350.32</p>	\$141,350.32	SIN OBSERVACIÓN
	233	<p>CERTIFICADO MIMG ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD VIAL S-CFC-027-2013-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES SECTORES 33-34... PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA DE INICIO: 28 DE NOV. DE 2013 (13 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 2,066,587.97 MOTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 104,800.10</p>	\$104,800.10	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	RUC No. 0991242112001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	235	CERTIFICADO MIMG <u>SEGURIDAD VIAL</u> FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 56 NO (AV. PERIMETRAL)... INCLUYE VÍAS DE SERVICIO DE ACCESO Y DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARROQUIA TARQUI FECHA DE INICIO DE FISC: 28 DE MARZO DE 2012 (18 MESES DE PARTICIPACIÓN) CONTRATANTE: MIMG MONTO DE OBRA: \$ 12,359,624.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 734.933.80	\$734,933.80	SIN OBSERVACIÓN
		TOTAL \$	\$981,084.22	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	40-47 68-85	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	40-47 68-85	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	48-67	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	86-118	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-4	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	31-32	PRESENTA	ACCIONISTAS MAYORITARIOS: HUMBERTO PENDOLA PENDOLA 42.70% JAIME PESANTES PESANTES 33.33% RICARDO PENDOLA MARAGLIA 22.97%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	39	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No.2	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.6 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	53-157	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	159	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	203	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	205	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	245, 247, 249, 251, 253	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	257-259 332-333 385-387 414-415 464-465	PRESENTA	SIN OBSERVACIÓN
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	487	NO APLICA	SIN OBSERVACIÓN

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	206	ESTACIÓN TOTAL SET 63R-K	FACTURA No. 4038	SIN OBSERVACIÓN
3 COMPUTADORAS	207	CPU SPEEDMIND I7	FACTURA No. 1851	SIN OBSERVACIÓN
	208	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 17842	SIN OBSERVACIÓN
	209	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 18806	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	163-164	CERTIFICADO CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 99,509,191.37	99,509,191.37	SIN OBSERVACIÓN
	165-169	CERTIFICADO S-CFC-009-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE BENJAMIN ROSALES, EN AL AUTOPISTA SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN FECHA: 14 ENE 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACION CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 24,700,911.66 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 12,350,455.83	12,350,455.83	SIN OBSERVACIÓN
	170-171	CERTIFICADO CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 114,519,818.07	114,519,818.07	SIN OBSERVACIÓN
	172-188	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL QUEVEDO, TRAMO II CON UNA LONGITUD DE 25.663 KM FECHA: 26 ABR 2014 CONTRATANTE: MTOP LOS RIOS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS, ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS, CAMINOSCA Y GEOESTUDIOS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 123,525,125.29 30% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 37,057,537.59	37,057,537.59	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$			\$263,437,002.86
	190-193	CERTIFICADO S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,890,263.89 75% PARTICIPACIÓN CONSORCIO \$ 14,167,697.92	\$14,167,697.92	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA	RUC No.	0990173524001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	194-197	CERTIFICADO S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 18,225,818.41	\$18,225,818.41	SIN OBSERVACIÓN
	198-199	CERTIFICADO S-CFC-021-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 1-4-5-6, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 MAR 2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 19,323,937.97	\$19,323,937.97	SIN OBSERVACIÓN
	200-201	CERTIFICADO S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES SECTOR VERGELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 19 AGO 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 8,729,756.00	\$8,729,756.00	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$60,447,210.30	-

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TÍTULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	260-264	GIANMARCO RENATO PENDOLA MIRAGLIA CI: 0908781578	INGENIERO CIVIL MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING	SIN OBSERVACIÓN
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	334	LUIS ANGEL ORTEGA SOTOMAYOR CI: 0901833087	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	388	CARLOS CÉSAR PILLAJO QUIMI CI: 0909455297	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	416	RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA CI: 0908022239	BIÓLOGO MAGISTER EN MANEJO DE RECURSOS RENOVABLES	SIN OBSERVACIÓN
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	466	DONY ALEXIS GARCIA OLVERA CI: 0917073223	INGENIERO CIVIL SEMINARIO TALLER AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL 110 HORAS LICENCIA PROFESIONAL PREVENCIÓN RIESGOS	SIN OBSERVACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
--	------	------------------------	-----------------	-------------

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: GIANMARCO RENATO PENDOLA MIRAGLIA

	265-268	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18.225.818.41 PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	\$610,605.04	SIN OBSERVACIÓN
	269-276	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - COORDINADOR DIRECTOR DE PROYECTO FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO) FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78	\$289,988.33	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS,

CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.

322, 324	CERTIFICADO INGENIERO DE DISEÑO Y DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 647 RECONSTRUCCIÓN DEL TAXIWAY NB EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL GEORGE BUSH, HOUSTON, TEXAS, USA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO DE CEMENTO PORTLAND) FECHA: 27 MAY 2014 CLIENTE: SPAW GLASS MONTO DE FISCALIZACIÓN: 155,175.98 MONTO DE OBRA \$ 47,028,142.00 PARTICIPACIÓN DEL 18 ENE 2012 AL 27 MAY 2014	\$155,175.98	SIN OBSERVACIÓN
322, 323	CERTIFICADO DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 619 REHABILITACIÓN DE LA PISTA 12H-330L, TRABAJOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE PARQUEADEROS EN AEROPUERTO WILLIAM P. HOBBY, HOUSTON, TEXAS, USA (PAVIMENTO ASFÁLTICO 3") FECHA: 30 JUL 2009 CLIENTE: COMPAÑÍA EAS CONTRACTING LP MONTO DE FISCALIZACIÓN: 36,759.95 MONTO DE OBRA \$ 16,923,561.25 PARTICIPACIÓN DEL 27 FEB 2009 AL 30 JUL 2009	\$0.00	EXPERIENCIA PRESENTADA NO SUPERA LOS 180 DÍAS DE PARTICIPACIÓN
322, 325	CERTIFICADO INGENIERO DE DISEÑO Y DIRECTOR DE PROYECTO PROYECTO 460 REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS PISTAS AÉREAS Y AVENIDAS EN LOS AEROPUERTOS BUSH INTERCONTINENTAL, WILLIAM P. HOBBY Y ELLINGTON, HOUSTON, TEXAS, USA FECHA: 1 JUN 2011 CLIENTE: COMPAÑÍA T&T MONTO DE FISCALIZACIÓN: 33,230.99 MONTO DE OBRA \$ 2,500,000.00 PARTICIPACIÓN DEL 1 ABR 2010 AL 1 JUN 2011	\$33,230.99	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$1,089,000.34	-

RESIDENTE: LUIS ANGEL ORTEGA SOTOMAYOR

337-340	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-047-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41 PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	\$ 610,605.04	SIN OBSERVACIÓN
341-342	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR RESIDENTE CONTRATO No. CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07	\$ 2,141,668.15	SIN OBSERVACIÓN
343-344	CERTIFICADO COMO FISCALIZADOR VIAL CONTRATO No. 539F2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 MONTO DE OBRA \$ 99,509,191.37 PARTICIPACIÓN POR 34 MESES	\$ 2,892,378.25	SIN OBSERVACIÓN
376-383	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - FISCALIZADOR VIAL FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO) FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICAS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78 PARTICIPACIÓN DEL 12 JUN 2015 AL 8 OCT 2016	\$ 289,988.33	SIN OBSERVACIÓN
TOTAL \$		\$5,934,639.77	-

CONTROL DE CALIDAD: CARLOS CESAR PILLAJO QUIMI

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA

RUC No. 0990173524001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. (P.20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO)</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYO A 500000</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS</p>	393-396	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD S-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO)</p> <p>FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 816,115.69 MONTO OBRA \$ 18,890,263.89</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 16 FEB 2016 AL 25 JUN 2018</p>	\$ 816,115.69	SIN OBSERVACIÓN
	397-400	<p>CERTIFICADO CONTROL DE CALIDAD S-CFC-047-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL OESTE (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES (PAVIMENTO HORMIGÓN 4.0 MPA E=15 CM)</p> <p>FECHA: 6 JUL 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO OBRA \$ 18,225,818.41</p>	\$ 610,605.04	SIN OBSERVACIÓN
	401-402	<p>CERTIFICADO FISCALIZADOR GEOTÉCNICO CONTRATO No. CPC-MTQP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA PEDERNALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)</p> <p>FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,519,818.07</p> <p>PARTICIPACIÓN POR 13.5 MESES</p>	\$ 2,141,668.15	SIN OBSERVACIÓN
	403-404	<p>CERTIFICADO COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA CONTRATO No. 539F 2008 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA (CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO)</p> <p>FECHA: 1 SEP 2012 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,892,378.25 MONTO DE OBRA \$ 99,509,191.37</p> <p>PARTICIPACIÓN POR 34 MESES</p>	\$ 2,892,378.25	SIN OBSERVACIÓN
	405-412	<p>ACTA RECEPCIÓN ÚNICA - ESPECIALISTA EN SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)</p> <p>FECHA: 19 ABR 2017 CONTRATANTE: GAD CANTÓN MANTA CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA MONTO FISCALIZACIÓN \$ 289,988.33 MONTO DE OBRA \$ 3,554,580.78</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 17 JUN 2015 AL 8 OCT 2016</p>	\$ 289,988.33	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$6,750,755.46	-

ESPECIALISTA AMBIENTAL: RONALD LEONIDAS NAVARRETE AMAYA

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES.</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTOR, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYO A 500000</p>	421-428	<p>ACTA RECEPCIÓN ÚNICA Y CONTRATO ESPECIALISTA AMBIENTAL FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL TAMBO - BINGAPIRCA - HONORATO VASQUEZ DE 25 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR.</p> <p>FECHA: 22 JUL 2014 CONTRATANTE: MTOP ZONA 6 CONTRATISTA: CEVA CONSULT CIA LTDA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 866,214.68 MONTO DE OBRA \$ 16,413,689.45</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 1 FEB 2013 AL 7 JUN 2014</p>	\$866,214.68	SIN OBSERVACIÓN
	459-460	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-044-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y ADOQUINAMIENTO A COLORES EN CALLES ALIEN VERDELES, SECTOR 2 Y 3, PARROQUIA PASCUALES</p> <p>FECHA: 19 JUN 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 261,539.74 MONTO DE OBRA \$ 8,773,756.00</p> <p>PARTICIPACIÓN DEL 3 OCT 2013 AL 19 FEB 2015</p>	\$261,539.74	SIN OBSERVACIÓN

• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYO A 500000

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4,5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	ASESORÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA	RUC No.	0990173524001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	DIERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	461	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-006-2010-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 14 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 29 MAR 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: VICTOR BARRALES GARCÉS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 142,644.66 MONTO DE OBRA \$ 2,973,910.08 PARTICIPACIÓN DEL 29 MAR 2011 AL 28 NOV 2011	\$142,644.66	SIN OBSERVACIÓN
	462	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-011-2010-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 16 (...) PARROQUIA XIMENA FECHA: 22 JUL 2010 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ALFREDO ELIZALDE PULLEY MONTO FISCALIZACIÓN \$ 152,283.79 MONTO DE OBRA \$ 5,403,858.56 PARTICIPACIÓN DEL 22 JUL 2010 AL 22 MAY 2011	\$152,283.79	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$152,283.79	-

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: DONY ALEXIS GARCIA OLVERA

* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL. * SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL. * SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	474-477	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL - VIAL S-CFC-051-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO) FECHA: 25 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO FISCALIZACIÓN \$ 816,115.69 MONTO DE OBRA \$ 18,090,003.89 PARTICIPACIÓN DEL 16 FEB 2016 AL 25 JUN 2018	\$816,115.69	SIN OBSERVACIÓN
	482-483	CERTIFICADO INGENIERO DE FISCALIZACIÓN CONTRATO 006-CPC-MTOP-R4-F-013-2012 FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA DESDE SAN VICENTE HASTA BARRALES, QUE INCLUYE EL PASO LATERAL DE CANDA Y CONSTRUCCIÓN DE 111.08 KM DE VIA DE PAVIMENTO DE HERRAMIENTA Y TRAMOS DE CONCRETO ASFÁLTICO) FECHA: 31 DIC 2013 CONTRATANTE: MTOP MANABI CONTRATISTA: CONSULTORA ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICO C. LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 2,141,668.15 MONTO DE OBRA \$ 114,518,818.07	2,141,668.15	SIN OBSERVACIÓN
	484-485	CERTIFICADO INGENIERO RESIDENTE / PROGRAMACIÓN Y CONTROL S-CFC-015-2012-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA EMERGENTE DE BACHEO ASFÁLTICO FECHA: 28 FEB 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 174,062.76 MONTO DE OBRA \$ 4,518,171.75 PARTICIPACIÓN DEL 1 AGO 2012 AL 28 FEB 2013	\$174,062.76	SIN OBSERVACIÓN
	478-481	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD LABORAL VIAL S-CFC-047-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTORES 1, 2, 3 PERIMETRAL QUESA (...) PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES FECHA: 6 JUN 2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA LTDA. MONTO FISCALIZACIÓN \$ 610,605.04 MONTO DE OBRA \$ 18,225,818.41 PARTICIPACIÓN DEL 2 MAY 2016 AL 6 JUL 2018	610,605.04	SIN OBSERVACIÓN
	TOTAL \$		\$610,605.04	-

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	55-56	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	58-63	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	64-148	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	150-157	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No. 2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1-3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	4	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	110-111	PRESENTA	GUILLERMO WASHINGTON CARCELÉN AGURTO 33.25% EDUARDO EMILIANO ESCOBAR 33.50% JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE 33.25%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	112-113	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	140-196	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	197-198	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	206	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	207	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	213/215/217/219/ 221	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	223-297	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	298	PRESENTA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	208	ESTACIÓN TOTAL	FACTURA No. 228	SIN OBSERVACIONES
3 COMPUTADORAS	209	PORTATIL DV4-1624	FACTURA No. 59570	SIN OBSERVACIONES
	211	COMPUTADOR PROCESADOR I7	FACTURA No. 8509	SIN OBSERVACIONES
	112	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4	FACTURA No. 13328	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS USD\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	199	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	15,000,000.00	SIN OBSERVACIONES
	200-201	CERTIFICADO 5-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	10,285,470.05	SIN OBSERVACIONES
	202-203	CERTIFICADO 5-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88	4,681,646.94	SIN OBSERVACIONES
	204-205	CERTIFICADO 5-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO 8,244,086.30	8,244,086.30	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC No.:	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

		TOTAL \$	\$38,211,203.29
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$ 5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	199	CERTIFICADO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26	15,000,000.00 SIN OBSERVACIONES
	200-201	CERTIFICADO S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	10,285,470.05 SIN OBSERVACIONES
	202-203	CERTIFICADO S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88	4,681,646.94 SIN OBSERVACIONES
	204-205	CERTIFICADO S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 7 FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC. Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80 50% PARTICIPACIÓN CONSORCIO 8,244,086.30	8,244,086.30 SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$38,211,203.29

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	227-229	JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE C.I. 0900839168	INGENIERO CIVIL CURSO DE POSTGRADO EN HIDROLOGÍA	PRESENTA CERTIFICADO DEL CURSO DE POSTGRADO EN EL INSTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO EN NAPLES.
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	246	IVÁN EDUARDO GONZÁLEZ MORA C.I. 0923504492	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	260 264	COLON GILBERTO MARTÍNEZ REHPANI C.I. 0906611025	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	282	LUIS REY RAMIREZ CEVALLOS C.I. 0907592067	INGENIERO CIVIL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS)	292 293	JUAN LUIS GALARZA GALARZA C.I. 0916838097	INGENIERO CIVIL LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 40 HORAS). DEBERÁ PRESENTA DOCUMENTO EN EL QUE INDIQUE QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO, ANTE DE INICIO DE LA OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARÁ LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE				
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A US\$ 1.000.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO.	230-231	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09	588,493.09	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

232-235	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-113-98-AJ-LFC FISCALIZACIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA JUAN TANCA MARENGO (PAVIMENTO FLEXIBLE) FECHA: 30 JUN 2000 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN VIASTRA - HIDROESTUDIOS-CONYFIS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5 657 931.37 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 316 573.88 PARTICIPACIÓN 23.5 MESES	316,573.88	SIN OBSERVACIONES
236-237	CERTIFICADO DE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-044-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88 PARTICIPACIÓN: 2 DIC 2015 - 5 DIC 2016	149,430.88	SIN OBSERVACIONES
238-239	CERTIFICADO DE DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-028-2003-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "MUCHO LOTE FASE 1" PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 OCT 2005 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 362 132.87 PARTICIPACIÓN 13 MESES	362,132.87	SIN OBSERVACIONES
240	CERTIFICADO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES FECHA: 14 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZÁLEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67 PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2014	109,488.67	SIN OBSERVACIONES
241	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN S-CFC-017-2013-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND AV ANTONIO CASTRO (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 28 JUN 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZÁLEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,397,569.87 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 102,690.65 PARTICIPACIÓN 240 DÍAS	102,690.65	SIN OBSERVACIONES
242	CERTIFICADO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CF-018-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR VERGELES, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 29 FEB 2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,318,620.39 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 40,969.49 PARTICIPACIÓN 31 AGO 2011 AL 29 FEB 2012	40,969.49	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$1,669,779.53	

RESIDENTE: IVÁN EDUARDO GONZÁLEZ MORA

247-248	RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 28 SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09 PARTICIPACIÓN 21 MESES	588,493.09	SIN OBSERVACIONES
---------	--	------------	-------------------

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC N°: 0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: 5433,781.80	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS
OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2	

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 500.000,00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS, CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA UNO. DIEZ AÑOS	249-250	CERTIFICADO DE RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN S-CFC-044-2015-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CIRUELOS (...) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 JUN 2017 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,681,646.94 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 149,430.88 PARTICIPACIÓN: 21 ENE 2016 - 24 JUN 2017	149,430.88	SIN OBSERVACIONES
	251-252	CERTIFICADO AYUDANTE DE RESIDENTE S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO DEL PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 FECHA: 19 SEP 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC Y CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 16,488,172.60 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 464,555.80 PARTICIPACIÓN 14 MESES	464,555.80	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$1,202,479.77	

CONTROL DE CALIDAD: COLON GILBERTO MARTÍNEZ REHPANI

* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. (P. 20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO) * SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN. * SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYO A 500000 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS; DIEZ AÑOS	766	CERTIFICADO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO CPC-SR1-DPE-04-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA TONGUICHE - GALERA - BUNCHE, CON UNA LONGITUD DE 54 KM, INCLUYE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS PUENTES EXISTENTES, UBICADA EN EL CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS FECHA: 14 JUN 2017 CONTRATANTE: MTOP - ESMERALDAS CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO OBRA FISCALIZADA \$ 15,000,000.00 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 789,311.26 PARTICIPACIÓN: 37 MESES	789,311.26	SIN OBSERVACIONES
	267-268	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD S-CFC-002-2017-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7 (CAPA RODADURA ASFÁLTICA Y ADOQUÍN) FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09 PARTICIPACIÓN 21 MESES	588,493.09	SIN OBSERVACIONES
	269-272	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA Y CONTROL DE CALIDAD S-CFC-113-98-AJ-LFC FISCALIZACIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA JUAN TANCA MARENGO FECHA: 30 JUN 2000 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN VIASTRA - HIDROESTUDIOS-CONYFIS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5 657 931.37 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 316 573.88 PARTICIPACIÓN 23.5 MESES	316 573.88	SIN OBSERVACIONES
	273-274	CERTIFICADO DE ING. ESPECIALISTA EN SUELOS S-CFC-028-2003-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "MUCHO LOTE FASE 1" PARROQUIA PASCUALES FECHA: 31 OCT 2005 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 362 132.87 PARTICIPACIÓN 13 MESES	362 132.87	SIN OBSERVACIONES
	275-276	CERTIFICADO ESPECIALISTA EN SUELOS S-CFC-014-2002-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "MUCHO LOTE FASE 1" ETAPA 3 PARROQUIA PASCUALES FECHA: 24 AGO 2003 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 182,675.41 PARTICIPACIÓN 9 MESES	182,675.41	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4,5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC No.	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	5433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

	277	CERTIFICADO FISCALIZADOR DE SUELOS S-CFC-038-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES. FECHA: 14 JUL 2013 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67 PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2013	103,488.67	SIN OBSERVACIONES
	278	CERTIFICADO INGENIERO DE SUELO S-CFC-010-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN ASFALTICO PROGRAMA DE OBRAS POPULARES EMERGENTES (...) FECHA: 15 AGO 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,283,295.88 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 53,622.77	53,622.77	SIN OBSERVACIONES
		TOTAL \$	\$1,560,479.76	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: LUIS REY RAMIREZ CEVALLOS

<ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. • SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑIA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. • SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	283-284	CERTIFICADO ESPECIALISTA AMBIENTAL S-CFC-002-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 28 SECTOR 7 FECHA: 19 ENE 2019 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05 MONTO FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09 PARTICIPACIÓN 23 MESES	588,493.09	SIN OBSERVACIONES
	285	CERTIFICADO ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL CFC-07-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS EMERGENTES, SECTOR 32 PARROQUIA TARQUI (...) FECHA: 9 FEB 2015 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 3,175,800.66 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 312,109.28 PARTICIPACIÓN 12 MESES	312,109.28	SIN OBSERVACIONES
	286-287	CERTIFICADO INGENIERO FISCALIZADOR AMBIENTAL S-CFC-016-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN ASFALTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 18, PARROQUIA XIMENA FECHA: JUL 2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 1,928,550.57 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 139,148.18 PARTICIPACIÓN MAY 2008 - JUL 2009	139,148.18	SIN OBSERVACIONES
		CERTIFICADO AMBIENTALISTA S-CFC-010-2010-AJ-JNS FISCALIZACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARACTER EMERGENTE, SECTOR 30, PARROQUIA TARQUI (...) FECHA: 17 ABRIL 2011 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 4,427,093.60 MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 153,490.63 PARTICIPACIÓN 8 MESES	153,490.63	SIN OBSERVACIONES
			TOTAL \$	\$312,109.28

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: JUAN LUIS GALARZA GALARZA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES CONYFIS C. LTDA	RUC No.:	0990747245001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	294-295	<p>CERTIFICADO ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL Y LABORAL S-CFC-002-2017-AJ-INS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B SECTOR 7</p> <p>FECHA: 19 ENE 2019</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONTRATISTA: CONYFIS CIA LTDA</p> <p>MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 10,285,470.05</p> <p>MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 588,493.09</p> <p>PARTICIPACIÓN 18 MESES</p>	588,493.09	SIN OBSERVACIONES
	296	<p>CERTIFICADO FISCALIZADOR SEGURIDAD VIAL S-CFC-038-2011-AJ-INS</p> <p>FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE CASUARINAS (...) PARROQUIA PASCUALES.</p> <p>FECHA: 14 JUL 2013</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONTRATISTA: JOSE GONZALEZ UGARTE</p> <p>MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 5,826,069.83</p> <p>MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 109,488.67</p> <p>PARTICIPACIÓN 11 ENE 2012 AL 14 JUL 2014</p>	109,488.67	SIN OBSERVACIONES
	297	<p>CERTIFICADO INGENIERO AMBIENTAL / SEGURIDAD VIAL S-CFC-031-2013-AJ-INS</p> <p>FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN SECTOR URBANOR, EL CRISOL (...) PARROQUIA TARQUI (PAVIMENTO HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA)</p> <p>FECHA: 23 MAR 2014</p> <p>CONTRATANTE: MIMG</p> <p>CONTRATISTA: EDUARDO EMILIANO ESCOBAR</p> <p>MONTO DE OBRA FISCALIZADA \$ 2,180,891.45</p> <p>MONTO DE FISCALIZACIÓN \$ 69,090.51</p> <p>PARTICIPACIÓN 24 SEP 2013 AL 23 MAR 2014</p>	69,090.51	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$			\$767,072.27

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	141-144	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	145-153	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	153-188	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	189-196	SIN OBSERVACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.	RUC No. 0990265534001
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2
PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS	

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORMULARIOS	PAG.	PRESENTA / NO PRESENTA	OBSERVACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	01-02	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	3	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES MAYORITARIOS (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA)	11-12	PRESENTA	JULIÁN CORONEL RAMÍREZ 95% JULIÁN JAVIER CORONEL PAREJA 5%
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.	14	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.5 OFERTA ECONÓMICA. (SOBRE No. 2)	SOBRE No. 2	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.6 MEDIOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	27-115	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE.	116-117	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO.	137	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.	138	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	151, 179, 221, 254, 277	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.	152-154 180-181 222-223 255-257 278-279	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES
3 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		NO APLICA	NO APLICA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

EQUIPO MÍNIMO

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO	PAG.	EQUIPO PRESENTADO / CAPACIDAD	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1 ESTACIÓN TOTAL	141-145	ESTACIÓN TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105	COMPROMISO DE ALQUILER FACTURA No. 002-002-96	EL OFERENTE PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER CON RECONOCIMIENTO DE FIRMA, PERO SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRA ESTAMPADO EL SELLO DE LA NOTARIA EN DICHA CARTA.
3 COMPUTADORAS	149	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7 2600 3.4 Ghz, MAINBOARD H67GDB3 INTEL	FACTURA No. 001-001-4817	SIN OBSERVACIONES
	148	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7 3770 3.4 Ghz., MAINBOARD H67BL INTEL	FACTURA No. 001-001-5126	SIN OBSERVACIONES
	150	COMPUTADORA CLONE, PROCESADOR INTEL CORE I5, 775 LGA 1155, MAINBOARD INTEL DH61WW	FACTURA No. 001-001-4844	SIN OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	133	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA - GIRÓN - PASAJE, AZUAY FECHA DE INICIO: 22-12-2014 FECHA DE FIN: 30-01-2018 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULNAC - CONSULPROV - CONSULSISMICA - CONYFIS MONTO DE OBRA: \$ 38,148,932.25 25% DE PARTICIPACIÓN: \$ 15,259,572.90	15,259,572.90	SIN OBSERVACIONES
	134-136	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. BIDRO AYORA Y VÍA A DAULE, DE ESTA CIUDAD, MEDIANTE CONTRATO DE FISCALIZACIÓN S-CFC-032-2005-AJ-INS FECHA DE INICIO: 13-04-2006 FECHA DE FIN: 07-02-2008 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 4,370,964.37	\$4,370,964.37	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$			\$19,630,537.27
ESPECÍFICA FISCALIZACIONES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS EN LA QUE LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES DE LA OBRA FISCALIZADA HAYA SIDO DE AL MENOS US\$5 000 000.00 EN MÁXIMO DOS (2) PROYECTOS.	118-126	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO FECHA DE INICIO: 09-2011 FECHA DE FIN: 11/2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 19,805,271.04 50% DE PARTICIPACIÓN: \$ 9,902,635.52	\$9,902,635.52	SIN OBSERVACIONES
	127-129	CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2008-AJ-INS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI FECHA DE INICIO: 06-2008 FECHA DE FIN: 09-2009 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 3,752,134.05	\$3,752,134.05	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.	RUC No. 0990265534001		
PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80	OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2		
	PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS		
130-132	5-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 6", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL...) PARROQUIA PASCUALES FECHA DE INICIO: 30-01-2017 FECHA DE FIN: 31-10-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 7,385,049.50	\$7,385,049.50	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$13,654,769.57	

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO	PAG.	NOMBRE	TITULO	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	156-158	JOSÉ LUIS SIERRA ESPINALES C.I. 1301931661	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES	SIN OBSERVACIONES
RESIDENTE TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 100% PARTICIPACIÓN	225-226	JULIÁN CORONEL RAMÍREZ C.I. 0900755091	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS	SIN OBSERVACIONES
CONTROL DE CALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN	282-283	DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE C.I. 0913176541	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN GEOTECNIA	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO AMBIENTAL, QUÍMICO O BIÓLOGO O INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA AMBIENTAL) 50% PARTICIPACIÓN	259-260	ESTEVENSONT ARON MEJÍA MOLINA C.I. 1300515911	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL	SIN OBSERVACIONES
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL TÍTULO DE TERCER NIVEL: INGENIERO CIVIL 50% PARTICIPACIÓN CONTAR CON LA LICENCIA VIGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONOCIMIENTO EN: AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL (INTENSIDAD NO MENOR A 100 HORAS)	183-186	NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL C.I. 0903373629	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CIENCIAS ESPECIALISTA EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALLER DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL (110 HORAS)	EN FORMULARIO 1.8 PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO DECLARA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 25%, LO CORRECTO ES 50%

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

SE CALIFICARA LOS 10 ULTIMOS AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN POSICIONES SIMILARES	PAG.	EXPERIENCIA PRESENTADA	MONTO A APLICAR	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: JOSÉ LUIS SIERRA ESPINALES				
	159-162	CERTIFICADO 5-CFC-051-2015-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LICO-MIMG-014-2015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES EN COOPERATIVAS ENNER PARRALES, PARACAIDISTA, ...MÁS ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIÓN DE BOMBEO, PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 16-02-2016 FECHA DE FIN: 25-06-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN AET-MIDAS MONTO DE OBRA: 13,991,047.16 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 590,932.57	\$590,932.57	SIN OBSERVACIONES
	163-166	CERTIFICADO FC 002-GAD-M-UGP-2016 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ACERAS Y ESCALINATAS EN LAS PARROQUIAS TARQUI, ELOY ALFARO, TARQUI Y SAN MATEO DEL CANTÓN MANTA JEFE DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 08-08-2016 FECHA DE FIN: 08-10-2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1,388,072.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 390,515.73	-	SIN OBSERVACIONES
SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND O PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USD \$ 1.000.000,00	167-170	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA COLECTOR LOS GERANIOS - RÍO BURRO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 22-07-2016 FECHA DE FIN: 28-09-2017 CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTON MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1,226,609.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 176,857.80	-	CERTIFICADO INCLUYE TABLA DE RUBROS DEL PROYECTO DE OBRA DONDE SE PUEDE OBSERVAR RUBROS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, SÓLO SE INDICAN UNIDADES Y CANTIDADES, NO INDICAN MONTO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.	RUC No.:	0990265534001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No. 2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS,
CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS
EN CADA UNO.

171-172	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA - POZA HONDA, 26.58 KM. DE LONGITUD EN LA POVINIA DE MANABÍ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 17-09-2012 FECHA DE FIN: 15-01-2014 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: CONSULTORA VORSEVI, S.A.U. MONTO DE OBRA: \$ 17,301,799.32 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 791,641.66	\$791,641.66	SIN OBSERVACIONES
173-176	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SAN PLÁCIDO - PICHINCHA, TRAMO EL RODEO SAN PLÁCIDO - PICHINCHA DE 89 KM- DE LONGITUD. SUBRAMO PORTOVIEJO - SAN SEBASTIÁN DE 67.3 KM. DE LONGITUD. PROVINCIA DE MANABÍ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 07-2013 FECHA DE FIN: 30-01-2016 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: NO INDICA MONTO DE OBRA: \$ 42,117,877.82 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,581,772.74	\$0.00	DE ACUERDO A LA PREGUNTA 30 NO SE ACEPTA REHABILITACIÓN DE VÍAS.
177-178	CERTIFICADO FISCALIZACIÓN DE LOS 9 SECTORES QUE CONFORMAN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE VARIOS SECTORES Y PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 20-10-2008 FECHA DE FIN: 28-04-2014 CONTRATANTE: GAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO CONTRATISTA: MIDAS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 6,838,419.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 1,150,270.47	\$1,150,270.47	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$2,532,844.70	

RESIDENTE: JULIÁN CORONEL RAMÍREZ

SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSULTOR O
DIRECTOR EN FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO ASISTENTE DE
FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A USO \$
500,000.00

EN MÁXIMO 3 PROYECTOS,
CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA
UNO.

DIEZ AÑOS

232	CERTIFICADO MIMG S-CFC-002-2010-AJ-JNS PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA XIMENA SECTOR 13: SECTOR GUASMO OESTE, GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: UNIDOS PARA VENCER, LOS ANGELES... Y NUEVA GUAYAQUIL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 02-06-2010 FECHA DE FIN: 02-2011 (8 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: \$ 3,347,781.65 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 212,605.26	\$212,605.26	SIN OBSERVACIONES
227-228L	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-003-2012 S-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS 1 Y 2, SECTOR 1 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-003-2012) DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 13-07-2012 FECHA DE FIN: 23-04-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: \$ 4,018,456.65 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 251,102.36	\$251,102.36	SIN OBSERVACIONES
245-253	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA S-CFC-023-2011-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS (LUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, UBICADO EN EL KM. 11 DE LA AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 08/2012 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CONYFIS - CONSULNAC MONTO DE OBRA: \$ 19,805,271.04 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 464,555.80	\$464,555.80	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4,5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. RUC No. 0990265534001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80 OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2 PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

229-231	CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 06-2008 FECHA DE FIN: 09-2009 (15 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 371,837.12	\$371,837.12	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$1,087,495.28	

CONTROL DE CALIDAD: DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE

<p>* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS VIALES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. (P.20: CEMENTO PORTLAND O ASFÁLTICO)</p> <p>* SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>* SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS EN CADA PROYECTO Y CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYO A 500000</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	296-298	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA PROGRESO - PLAYAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES NUEVOS; LA REHABILITACIÓN Y VARIOS TRAMOS NUEVOS EN LA VÍA ACTUAL, PUENTES, SEÑALIZACIÓN Y DEMAS OBRAS <u>ING. AYUDANTE DE FISC. CONTROL DE CALIDAD</u> FECHA DE INICIO: 26-06-2009 FECHA DE FIN: 16-05-2011 CONTRATANTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS CIA. LTDA. - CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 30,270,723.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 2,234,052.21		CERTIFICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE "ING. AYUDANTE DE FISC. CONTROL DE CALIDAD"
	293	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENLACE VIAL PARA CONECTAR LA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL CON EL PLAN SOCIO VIVIENDA DE LONGITUD 2.38 KMS, GUAYAQUIL <u>ING. CONTROL DE CALIDAD</u> FECHA DE INICIO: 16-09-2011 FECHA DE FIN: 10-09-2013 CONTRATANTE: MITOP CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CONSULTORAS CCMOV MONTO DE OBRA: \$ 12,359,266.81 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 675,595.35	\$675,595.35	SIN OBSERVACIONES
	289-292	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, SECTOR 18: COOPERATIVAS MÉLIDA... PARROQUIA XIMENA <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 03-04-2013 FECHA DE FIN: 14-10-2013 (6 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO DE OBRA: \$ 2,508,183.29 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 81,258.75	\$81,258.75	SIN OBSERVACIONES
	286-288	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE COOPERATIVAS: UNIÓN DE BANANEROS BLOQUES 1-2-3, NUEVA IDEAL, CENTINELA DEL GUASMO, PARROQUIA XIMENA, SECTORES 6-8-9 <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: 14-05-2013 FECHA DE FIN: 17-01-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO DE OBRA: \$ 2,897,000.00 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 85,674.38	\$85,674.38	SIN OBSERVACIONES
	284-285	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: COTO-MIMG-023-2017 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DESDE AV. MARTHA BUCARÁM DE ROLDÓS... PARROQUIA TARQUI <u>DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN</u> FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN: CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. DANIEL ROSENDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE MONTO DE OBRA: \$ 236,442.67 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 25,797.75		CERTIFICADO NO INDICA FECHA DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO, SIN EMBARGO DECLARA EN HOJA DE VIDA TIEMPO DESDE 26 DE MARZO DE 2018 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2018 (5 MESES), CON LO QUE NO ALCANZA EL TIEMPO SOLICITADO (180 DÍAS=6 MESES)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE:	CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.	RUC No.	0990265534001
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	\$433,781.80	OFERTA PRESENTADA:	SOBRE No.2
		PLAZO EJECUCIÓN:	360 DÍAS

299-301	CERTIFICADO MIMG S-CFC-040-2008-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES UBICADAS EN SECTORES ALEDAÑOS A OBRAS FINANCIADAS POR LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) SECTOR 3, PARROQUIA TARQUI ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD FECHA DE INICIO: 06-2008 FECHA DE FIN: 02-2009 (8 MESES) CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 3,752,134.05 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 371,837.12	\$371,837.12	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		\$1,133,106.85	

ESPECIALISTA AMBIENTAL: ESTEVENSONT ARON MEJÍA MOLINA

* DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS AMBIENTALES. * SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL CONSTRUCTOR O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DEL CONSULTOR FISCALIZADOR O DEL CONSULTOR DE LOS ESTUDIOS DE OBRA. * SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS. CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A \$00.000.00 EN MÁXIMO 3 PROYECTOS DIEZ AÑOS	269	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL DE 75 m. DE LONGITUD, SECTOR BACHILLERO DE LA CARRETERA TOSAGUA - CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FECHA DE INICIO: 5-07-2011 FECHA DE FIN: 17-01-2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. ANYELÓ RAMÓN ARTEAGA MONTO DE OBRA: MONTO DE FISCALIZACIÓN:		CERTIFICADO NO ESPECIFICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA NI DE FISCALIZACIÓN. SOLO INDICA "INVERSIÓN FINANCIERA DE \$ 2,270,095.21"
	270	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO COAQUE, UBICADO ENTRE LAS ABCISAS 95+735 Y 97+840, DE LA VÍA SAN VICENTE - PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL FECHA DE INICIO: 27-04-2012 FECHA DE FIN: 12-2012 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. JAVIER ZAMBRANO ZAMBRANO MONTO DE OBRA: \$ 2,853,759.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN:		CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	272-276	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA NOBOA - EL ENCUENTRO, PERTENECE AL CANTÓN 24 DE MAYO, PROVINCIA DE MANABÍ TÉCNICO AMBIENTALISTA FECHA DE INICIO: 09-06-2012 FECHA DE FIN: 19-01-2013 CONTRATANTE: MTOP CONTRATISTA: ING. HUGO ALVAREZ SUÁREZ MONTO DE OBRA: MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 270,779.44		ACTA DE RECEPCIÓN NO INDICA MONTO DE OBRA FISCALIZADA
	271	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "PUERTO REAL" PROLONGACIÓN DE LA CALLE RICAURTE (MARGEN DERECHA) SOBRE EL LECHO DEL RIO PORTOVIEJO HACIA LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE (MARGEN IZQUIERDA) INGENIERO AMBIENTAL FECHA DE INICIO: 08-2011 FECHA DE FIN: 05-2013 CONTRATANTE: GAD DELCANTÓN PORTOVIEJO CONTRATISTA: ING. GABRIEL ELPIDIO MOSQUERA FERNANDEZ MONTO DE OBRA: \$ 2,324,076.24 MONTO DE FISCALIZACIÓN:		CERTIFICADO NO INDICA MONTO DE FISCALIZACIÓN
	261-264	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FC 002-GAD-M-UGP-2016 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ACERAS Y ESCALINATAS EN LAS PARROQUIAS TARQUI, ELOY ALFARO, TARQUI Y SAN MATEO DEL CANTÓN MANTA RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA DE INICIO: 08-08-2016 FECHA DE FIN: 08-10-2017 (390 DÍAS) CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1,388,072.63 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 390,515.73	\$390,515.73	SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS - PARROQUIA PASCUALES

OFERENTE: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.

RUC No. 0990265534001

PRESUPUESTO REFERENCIAL: \$433,781.80

OFERTA PRESENTADA: SOBRE No.2

PLAZO EJECUCIÓN: 360 DÍAS

	265-268	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA COLECTOR LOS GERANIOS - RÍO BURRO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FECHA DE INICIO: 22-07-2016 FECHA DE FIN: 28-09-2017 (390 DÍAS DECLARA OFERENTE) CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA CONTRATISTA: MIDAS CIA LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 1,226,609.18 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 176,857.80	\$176,857.80	SIN OBSERVACIONES
TOTAL \$		# VALOR 		

ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL - LABORAL: NELSON ELÍAS OLAYA YAGUAL

<p>• DEBERÁ TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA DE MANEJO DE SEGURIDAD VIAL.</p> <p>• SE ACEPTARÁN EXPERIENCIAS COMO CONSULTOR, COMO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, COMO INGENIERO RESIDENTE EN FISCALIZACIÓN O COMO INGENIERO EN SEGURIDAD LABORAL-VIAL.</p> <p>• SE CALIFICARÁN EXPERIENCIAS PRESENTADAS CON UNA PARTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 180 DÍAS.</p> <p>CUYO MONTO DE FISCALIZACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 500,000.00</p> <p>EN MÁXIMO 3 PROYECTOS</p> <p>DIEZ AÑOS</p>	191-194	CERTIFICADO ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA 1RA FASE DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES SUR Y OESTE DE LA CIUDAD DE MILAGRO ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA DE INICIO: 26-07-2012 FECHA DE FIN: 11-02-2015 CONTRATANTE: GAD DE MILAGRO CONTRATISTA: COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 26,340,082.12 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 818,142.84		EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO ESPECIFICA TRABAJOS EN "infraestructura vial o de tránsito y transporte que demuestren experiencia de manejo de seguridad vial" DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO. ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR LA CONSULTORA INDICANDO QUE SE HA REALIZADO ADEMÁS PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VÍAS EN EL CARGO: FISCALIZADOR AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. NO SE CONSIDERA EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO (CONTRATANTE) INDICA QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE " ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ".
	207-220	CERTIFICADO MIMG ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LICO-MIMG-003-2012 S-CFC-027-2012-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPAS 1 Y 2, SECTOR 1 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-003-2012) ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA DE INICIO: 13-07-2012 FECHA DE FIN: 23-04-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: ING. JULIÁN CORONEL RAMÍREZ MONTO DE OBRA: \$ 4,018,456.65 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 251,102.36	\$251,102.36	SIN OBSERVACIONES
	204-206	CERTIFICADO MIMG S-CFC-007-2017-AJ-JNS FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA 2B, SECTOR 6 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS) PARROQUIA PASCUALES (LICO-MIMG-008-2016) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL FECHA DE INICIO: 30-01-2017 FECHA DE FIN: 30-12-2018 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 5,463,545.59 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 441,685.14	\$441,685.14	SIN OBSERVACIONES
	195-203	CERTIFICADO MIMG FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (INCLUIDO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS) PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2, (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE RIESGO LABORAL FECHA DE INICIO: 22-09-2011 FECHA DE FIN: 24-11-2014 CONTRATANTE: MIMG CONTRATISTA: CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. MONTO DE OBRA: \$ 13,710,574.99 MONTO DE FISCALIZACIÓN: \$ 622,545.33	\$622,545.33	SIN OBSERVACIONES
	TOTAL \$		\$1,315,332.83	

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PARÁMETROS	PÁG.	OBSERVACIONES
ENFOQUE DE LOS TRABAJOS	33-59	SIN OBSERVACIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS	60-111	SIN OBSERVACIÓN
METODOLOGÍA DEL TRABAJO	28-32	SIN OBSERVACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS	112-115	SIN OBSERVACIÓN

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA No. CONPC-MIMG-006-2018

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MRF E = 4.5 MPA E = 25 CM., AVENIDA 39 NO (VIA A DAULE) DESDE: CALLE 28 NO (MONTECRISTI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE (ABSC. 2+050) SEGÚN PLANOS – PARROQUIA PASCUALES

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 433,781.80 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES 80/100) ,más IVA.

El presupuesto referencial no podrá ser superior al patrimonio de los oferentes, según la tabla siguiente:

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse del Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
200000.01	500,000 incluido	\$0.00	5% sobre el exceso de 250,000.00 incluido
500,000.01	1,000,000 incluido	\$15,000.00	10% sobre el exceso de la fracción básica
1,000,000.01	5,000,000 incluido	\$75,000.00	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5,000,000.01	10,000,000 incluido	\$625,000.00	15% sobre el exceso de la fracción básica
10,000,000.01	en adelante	\$1,500,000.00	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

PATRIMONIO

Oferente	Patrimonio Neto	Patrimonio Requerido	Cumple / No Cumple
CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA	\$404,331.23	\$14,689.09	CUMPLE
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA	\$1,290,673.62	\$14,689.09	CUMPLE
NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA.	\$417,735.66	\$14,689.09	CUMPLE
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	\$1,689,206.98	\$14,689.09	CUMPLE
COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.	\$253,096.20	\$14,689.09	CUMPLE
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	\$196,662.43	\$14,689.09	CUMPLE

(Aplicable solo para personas jurídicas).

INDICES FINANCIEROS

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA RUC: 0990265534001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	$\frac{\$ 707,754.21}{\$ 309,235.78} = 2.289$	CUMPLE
		Pasivo Corriente				
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	$\frac{\$ 399,237.78}{\$ 803,569.01} = 0.497$	CUMPLE
Activo Total						
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	$\frac{\$ 404,331.23}{\$ 803,569.01} = 0.503$	CUMPLE	
	Activo Total					

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA RUC: 0990173524001	Índice de Solvencia	Activo Corriente	≥	1.00	$\frac{1713232.57}{351819.18} = 4.870$	CUMPLE
		Pasivo Corriente				
	Índice de Endeudamiento	Pasivo Total	<	1.50	$\frac{686542.59}{1977216.21} = 0.347$	CUMPLE
Activo Total						
Índice Estructural	Patrimonio	≥	0.20	$\frac{1290673.62}{1977216.21} = 0.653$	CUMPLE	
	Activo Total					

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA. RUC: 0991002685001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	\geq	1.00	$\frac{496575.27}{166898.44}$	= 2.975 CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{166898.44}{584634.10}$	= 0.285 CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	\geq	0.20	$\frac{417735.66}{584634.10}$	= 0.715 CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. RUC: 0990537879001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	\geq	1.00	$\frac{2056958.77}{372634.46}$	= 5.520 CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{372634.46}{2061841.44}$	= 0.181 CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	\geq	0.20	$\frac{1689206.98}{2061841.44}$	= 0.819 CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS RUC: 0990747245001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	\geq	1.00	$\frac{258386.46}{89044.49}$	= 2.902 CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{89044.49}{342140.69}$	= 0.260 CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	\geq	0.20	$\frac{253096.20}{342140.69}$	= 0.740 CUMPLE

OFERENTE	ANÁLISIS FINANCIERO					
GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA. RUC: 0991242112001	Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	\geq	1.00	$\frac{253243.68}{64975.72}$	= 3.898 CUMPLE
	Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$<$	1.50	$\frac{94941.14}{291603.57}$	= 0.326 CUMPLE
	Índice Estructural	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$	\geq	0.20	$\frac{196662.43}{291603.57}$	= 0.674 CUMPLE

Atentamente,

Ing. Nicolle Delgado B.
Ingeniera de la Comisión Técnica