

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones**

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
MCO-MIMG-035-2018	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 1 PARQUE GRANDE: LOTIZACIÓN RANCHO ALEGRE KM. 24½ VÍA DAULE; Y, 1 PARQUE MEDIANO: COMUNA PUERTO LIBERTAD (PUÑA)		Calificación de Participantes	MCO-MIMG-035-2018
R-MCO-MIMG-036-2018	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ÁREAS DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL		Calificación de Participantes	R-MCO-MIMG-036-2018
MCO-MIMG-037-2018	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIMEDIA EN EL CAMI (CABECERA PARROQUIA TENGUEL)		Por adjudicar	MCO-MIMG-037-2018
MCO-MIMG-038-2018	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DE 2 PARQUES: PARTERRE FLORIDA NORTE, CALLE 19 NO (EDUARDO SOLÁ FRANCO); Y, MAPASINGUE LOS GIRASOLES, MAPASINGUE ESTE CALLES (FRENTE AL COLEGIO LOS ANDES)		Calificación de Participantes	MCO-MIMG-038-2018
MCO-MIMG-039-2018	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 1 PARQUE GRANDE: SAUCES VI MZS. 298F-305-306-307; Y, 2 PARQUES MEDIANOS: CDLA. SAUCES VI MZS. 323-325-326-327 Y CDLA. ALBORADA 7MA. ETAPA MZS. 723-724	197.599,62	elaboración de contrato	MCO-MIMG-039-2018
MCO-MIMG-040-2018	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 4 ALTILLOS Y 32 ESTANERÍAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: CALLE 10 DE AGOSTO (CALLE 6 SE), ENTRE CALLE CHILE (AV. 9 SE) Y CALLE PEDRO CARBO (AV. 10 SE), PARROQUIA ROCAFUERTE		Calificación de Participantes	MCO-MIMG-040-2018
MCO-MIMG-041-2018	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 2 PARQUES GRANDES: CDLA. ACUARELA DEL RÍO MZ. 1154, CDLA. ACUARELA DEL RÍO MZ. 1161; Y, 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. ALBORADA 13AVA ETAPA MZ. 11		Calificación de Participantes	MCO-MIMG-041-2018
MCO-MIMG-042-2018	Menor Cuantía	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZUMAR		Calificación de Participantes	MCO-MIMG-042-2018
MCO-MIMG-043-2018	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=7,5 CM. - 5º CALLEJÓN 11 NE, DESDE: 3º PASAJE 5 NE HASTA RÍO GUAYAS (ABSC. 0-121,78) INC. ÁREA DE PARQUEO PARA REMOLQUE DE BOTES, PUERTO SANTA ANA, PARROQUIA TARQUI		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	MCO-MIMG-043-2018
MCO-MIMG-044-2018	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE CALLE 8º CALLEJÓN 18E NO DESDE: AV. 38 D NO HASTA CERRAMIENTO 1º PASAJE 38 D NO DESDE: 7º CALLEJÓN 18 E NO HASTA 8º CALLEJÓN 18 E NO 4º PASEO 18 E NO DESDE AV. 38 C NO HASTA 2º PASAJE 38 C NO COOP. SANTA ADRIANA, PARROQUIA TARQUI		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	MCO-MIMG-044-2018
MCO-MIMG-001-2017	Menor Cuantía	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: CDLA. LOS ESTEROS MZ. 15A; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PEQUEÑOS: CDLA. LOS ESTEROS MZS 50A-51A-56A-57A Y CDLA. LOS ESTEROS MZS. 52A-53A-54A-55A"	113.071,75	suscrito	MCO-MIMG-001-2017
R-MCO-MIMG-002-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: CDLA. IESS Y HUANCÁVILCA 'A' PARQUE CENTRAL; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: CDLA. HUANCÁVILCA MZS. D21-D23-D24-D33"	143.341,33	suscrito	R-MCO-MIMG-002-2017
R-MCO-MIMG-003-2017	Menor Cuantía	NUOVO PROCESO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: CDLA. PRADERA 3 "PARQUE EL BOSQUE" ETAPA 4; Y, GUASMO NORTE, COOP. UNIÓN CÍVICA 4TO PASAJE 51E SE"	83.762,61	suscrito	R-MCO-MIMG-003-2017
MCO-MIMG-004-2017	Menor Cuantía	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: COOP. HOGAR DE NAZARETH MZ. 2825; CDLA. FLORIDA NORTE MZ. 608"	90.013,93	suscrito	MCO-MIMG-004-2017
MCO-MIMG-005-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: GUASMO CENTRAL - CDLA. LAS TEJAS MZ. 350; CDLA. FLORESTA 1 MZS. 14-15-16-17-27-28-29-30; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PEQUEÑO: CDLA. FLORESTA 1 MZS. 53-54"	151.587,42	suscrito	MCO-MIMG-005-2017
MCO-MIMG-006-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: CDLA. SAN FELIPE MZ. 179; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PEQUEÑO: PÁJARO AZUL MZS. G8 - G9	88.384,91	suscrito	MCO-MIMG-006-2017
MCO-MIMG-007-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: FLOR DE BASTIÓN - BLOQUE 8 MZS. 1273-1274-1275; FLOR DE BASTIÓN - BLOQUE 9 MZ. 4165"	68.767,96	suscrito	MCO-MIMG-007-2017
MCO-MIMG-008-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: GUASMO SUR - COOP. GUAYAS Y QUIL # 2 AV. 11K SE Y 4TO. PASAJE 56 SE (MZ. 91-2386); Y, GUASMO SUR - COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 1 MZ. 2861	153.907,70	suscrito	MCO-MIMG-008-2017
MCO-MIMG-009-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA PARQUES: COOP. VIRGEN DEL CISNE, MZ. 673; CDLA. LOS ESTEROS MZS. 6A-7A-14A-15A-16A; COOP. MONTEBELLO MZ. 31; Y, CDLA. SAMANES 7 MZS. 2253 - 2254 - ETAPA 1"	158.699,57	suscrito	MCO-MIMG-009-2017
R-MCO-MIMG-010-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: CDLA. SAMANES 7 MZS. 2247-2250; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: CDLA. EL CONDOR MZ. L- PARQUE LA GLORIA"	122.018,54	suscrito	R-MCO-MIMG-010-2017
R2-MCO-MIMG-011-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: CERECITA, CDLA. 10 DE AGOSTO (PROGRESO); Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PEQUEÑOS: RECINTO CAIMITO (PROGRESO), RECINTO ISRAEL (TENGUEL)	139.298,92	suscrito	R2-MCO-MIMG-011-2017
MCO-MIMG-012-2017	Menor Cuantía	REUBICACIÓN INTEGRAL A COMERCIANTES DEL MERCADO NORTE	27.368,49	suscrito	MCO-MIMG-012-2017
MCO-MIMG-013-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE GRANDE: ACUARELA DEL RÍO MZ. 1162; Y, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE MEDIANO: CDLA. LA GARZOTA VII ETAPA MZS. 157-158-159-160-195	93.693,94	suscrito	MCO-MIMG-013-2017
MCO-MIMG-014-2017	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.0 MPa. E = 20 CM. - CALLE S/N DESDE: AVENIDA 39 NO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, HASTA: ABCISA (D-104.20) KM 7 VÍA A DAULE, PARROQUIA TARQUI	84.382,50	suscrito	MCO-MIMG-014-2017
MCO-MIMG-015-2017	Menor Cuantía	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN VARIAS ÁREAS DEL HOSPITAL DEL DÍA DR. ANGEL FELICÍSIMO ROJAS	198.804,64	suscrito	MCO-MIMG-015-2017
MCO-MIMG-016-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 6" CM. - CALLE 15C NO Y 6º PASAJE 36 NO DESDE AV. 32 NO (DR. RAÚL GÓMEZ LINCE) HASTA: CALEJÓN S/N. PRE-COOPERATIVA COLINAS DE URDENOR - MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI	154.851,16	suscrito	MCO-MIMG-016-2017
MCO-MIMG-017-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. MR = 4,5 MPa. E= 20 CM. - CALLE 19 H NO (DESTACAMENTO BASE NORTE) DESDE: AV. 9A NO (DESTACAMENTO CUEVA DE LOS TAYOS) HASTA: AV. 8 NO (DESTACAMENTO TWINTZA) CDLA. EL CONDOR - PARROQUIA TARQUI"	164.464,56	suscrito	MCO-MIMG-017-2017
MCO-MIMG-019-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DEL ANFITHEATRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES, UBICADO EN LA CALLE 27 NO - LATACUNGA Y AVENIDA 38F NO COIMES, PARROQUIA PASCUALES	71.551,71	suscrito	MCO-MIMG-019-2017
MCO-MIMG-020-2017	Menor Cuantía	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=400 KG./CM2. E= 6CM 18" PASEO 198 NE DESDE 2º PEATONAL 4 NE HASTA: RODRIGO ICAZA CORNEJO Y DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA 3º PEATONAL 4 NE CDLA. SAUCES V, PARROQUIA TARQUI	81.876,15	suscrito	MCO-MIMG-020-2017
MCO-MIMG-021-2017	Menor Cuantía	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA MIRAFLORES FASE II	72.401,70	suscrito	MCO-MIMG-021-2017
MCO-MIMG-022-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. FLORESTA II MZS. 155 - 156 - 157; Y, CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES PEQUEÑOS: AV. DEL EJÉRCITO Y CALLEJÓN PARRA; Y, VENEZUELA Y LA 17 AVA	166.884,29	suscrito	MCO-MIMG-022-2017
MCO-MIMG-023-2017	Menor Cuantía	REUBICACIÓN INTEGRAL A COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL	89.246,46	suscrito	MCO-MIMG-023-2017
MCO-MIMG-024-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C=400 KG./CM2. E=6 CM: 1º 2 SE, DESDE: CALLE 48 SE P/O JARAMILLO A., HASTA 6º CALLEJÓN 47 SE; 3º PASEO 47 SE, DESDE 1º PASAJE 10 D SE, HASTA 1º PEATONAL 2 SE; 6º PASEO 47 SE, DESDE: 1º PEATONAL 2 SE, HASTA: 1º PASAJE 3 SE, CIUDADELA PRADERA I, PARROQUIA XIMENA	129.757,06	suscrito	MCO-MIMG-024-2017
MCO-MIMG-025-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C=400 KG./CM2. E=6 CM: 1º PEATONAL 7 SE, DESDE CALLE 46 D SE GUILLERMO INTRIAGO A. HASTA CALLE 46 C SE JUAN MARTINEZ COELLO; 2º PEATONAL 7 SE, DESDE CALLE 46 D SE GUILLERMO INTRIAGO A. HASTA CALLE 46 C SE JUAN MARTINEZ COELLO; 3º PEATONAL 7 SE, DESDE CALLE 46 D SE GUILLERMO INTRIAGO A. HASTA CALLE 46 C SE JUAN MARTINEZ COELLO; 4º PEATONAL 7 SE, DESDE CALLE 46 D SE GUILLERMO INTRIAGO A. HASTA CALLE 46 C SE JUAN MARTINEZ COELLO; CIUDADELA 9 DE OCTUBRE, PARROQUIA XIMENA	180.500,66	suscrito	MCO-MIMG-025-2017
MCO-MIMG-026-2017	Menor Cuantía	IMPLEMENTACIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE 3 CIRCUITOS DE MÁQUINAS GERÁTRICAS UBICADAS EN: CDLA. COLINAS DE LOS CEIBOS - POLIDEPORTIVO MZS 12-13-18 (S2-0108); COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL MZ. 23; Y, CDLA. MARTHA DE ROLDOS, JUNTO A LA AV. JUAN TANCA MARENGO FRENTE A LAS MZS. 109-111-113		desierto	MCO-MIMG-026-2017
MCO-MIMG-027-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES MEDIANOS: FLOR DE BASTIÓN - BLOQUE 20 MZ. 1156; Y, FLOR DE BASTIÓN - BLOQUE 8 MZS. 1321 - 1322 - 1323	110.125,92	suscrito	MCO-MIMG-027-2017
MCO-MIMG-028-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: SAUCES 8 MZS. 454 (F27 - F28 - F29 - F30); CONSTRUCCIÓN DE 1 TALUD: CDLA. SAUCES 9 MZS. R17 - R18 - R19	141.713,01	suscrito	MCO-MIMG-028-2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
MCO-MIMG-029-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F ^c =400 KG/CM2. E=6 CM. 13° PASEO 18 NE, DESDE: AV. 4 NE (AV. ANTONIO PARRA VELASCO), HASTA CAMINERÍA S/N Y DESDE: 3° PEATONAL 4 NE, HASTA: 2° PEATONAL 4 NE, PASEO 19 B NE, DESDE: AV. 4 NE (AV. ANTONIO PARRA VELASCO), HASTA: 2° PEATONAL 4 A NE Y CAMINERÍA S/N, DESDE: 13° PASEO 18 NE HASTA: PASEO 19 B NE, CDLA. SAUCES V, PARROQUIA TARQUI	176.541,07	suscrito	MCO-MIMG-029-2017
MCO-MIMG-030-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F ^c 490 kg/cm ² e= 6cm 4° PASEO 46 B SO DESDE: AVENIDA 6 SO JULIO ZALDUMBIDE HASTA: 2° PEATONAL 3 SO DESDE: CALLE 47 SO DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA HASTA: 2° CALLEJÓN 46B SO 1° PASEO 46 C SO DESDE: AVENIDA 6 SO JULIO ZALDUMBIDE HASTA: 1° PEATONAL 3 SO CIUDADELAS: DEL PERIODISTA, 25 DE JULIO, NAVAL SUR PARROQUIA XIMENA	174.672,44	suscrito	MCO-MIMG-030-2017
MCO-MIMG-031-2017	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: CDLA. LAS ORQUÍDEAS MZS. 1041- 1042; CDLA. LAS ORQUÍDEAS MZS. 1043- 1044; Y, 1 PARQUE PEQUEÑO: CDLA. MUCHO LOTE 2 - URB. VICTORIA DEL RIO MZ. 2939	169.662,12	suscrito	MCO-MIMG-031-2017
MCO-MIMG-032-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: URB. PUERTO AZUL "EL CAMINITO" MZ. D10 - II ETAPA; Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: URB. LAS CUMBRES MZS. 805 - 815	187.129,52	suscrito	MCO-MIMG-032-2017
MCO-MIMG-033-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: COOP. DE VIVIENDA VISTA ALEGRE MZS. 116-117 (40-0123); CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE PEQUEÑO: COOP. EL CRISOL MZ. 413; CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: CDLA. BELLAVISTA MZS. 38-39-40	188.978,36	suscrito	MCO-MIMG-033-2017
MCO-MIMG-034-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: CDLA. LAS ACACIAS BLOQUES MULTIFAMILIARES - ETAPA 7; Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. 25 DE JULIO MZS. B1 - B2 - B11	137.172,03	suscrito	MCO-MIMG-034-2017
MCO-MIMG-035-2017	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO CIVIL DE 11 PARQUES DE LA PARROQUIA TENGUEL: CABECERA PARROQUIAL TENGUEL, BARRIO 12 DE JUNIO; SAN RAFAEL; CDLA. CARLOS MANTILLA; SAN FRANCISCO; DEL GUASMO 7 DE SEPTIEMBRE; CANCHA DEL CAM 8; CDLA. LAS VEGAS, JUNTO A LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA; VIRGEN DEL CISNE; ISRAEL; CANCHA UBICADA EN EL RECINTO PEDREGAL; RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN	149.999,94	suscrito	MCO-MIMG-035-2017
MCO-MIMG-036-2017	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F ^c = 400 KG/CM2 E= 8 CM, CALLE BELLAVISTA, DESDE: CALLE D, HASTA: FIN DE CALLE; S/N1, DESDE: CALLE BELLAVISTA, HASTA: CALLE C, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO		desierto	MCO-MIMG-036-2017
MCO-MIMG-037-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F ^c : 490 kg/cm ² e= 6cm 2° PEATONAL 1 SO DESDE: CALLE 47 A SO HASTA: 2° CALLEJÓN 47 SO MARIA LUISA BARRIGA DE VALENZUELA 2° PEATONAL 1 SO DESDE: 2° CALLEJÓN 47 SO MARIA LUISA BARRIGA DE VALENZUELA HASTA: CALLE 47 SO DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA 11° PEATONAL 1 SO DESDE: 2° CALLEJÓN 47 SO MARIA LUISA BARRIGA DE VALENZUELA HASTA: CALLE 47 SO DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA 12° PEATONAL 1 SO DESDE: CALLE 47 A SO HASTA: 2° CALLEJÓN 47 SO MARIA LUISA BARRIGA DE VALENZUELA 12° PEATONAL 1 SO DESDE: 2° CALLEJÓN 47 SO MARIA LUISA BARRIGA DE VALENZUELA HASTA: CALLE 47 SO DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA, CIUDADELA SOPENA PARROQUIA XIMENA	154.543,18	suscrito	MCO-MIMG-037-2017
MCO-MIMG-038-2017	Menor Cuantía	REMODELACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CIRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS) AV. 33 ARQ. GUILLERMO CUBILLO Y 3ER PASAJE 10, PARROQUIA TARQUI	57.067,16	suscrito	MCO-MIMG-038-2017
MCO-MIMG-039-2017	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F ^c = 400 KG/CM2 E= 8 CM, CALLE S/N 1, DESDE: ABCS. 0+000 (CUL DE SAC), HASTA: ABCS. 0+075,73; CALLE S/N 2, DESDE: CALLE S/N 1, HASTA: CALLE S/N 3, RECINTO BAJADA DE PROGRESO, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO	174.480,78	suscrito	MCO-MIMG-039-2017
MCO-MIMG-040-2017	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F ^c = 400 KG/CM2 E= 6 CM CALLE S/N 4 DESDE: CALLE S/N 3 HASTA: ABCSIA (0+114,86) CALLE S/N 5 DESDE: CALLE S/N 4 HASTA: ABCS. (0+020) BARRIO MARINE PUERTO EL MORRO PARROQUIA RURAL EL MORRO	63.820,67	suscrito	MCO-MIMG-040-2017
MCO-MIMG-041-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BEISBOL EN ACM. MZ. #208 DE LA URBANIZACIÓN PUERTO AZUL	115.572,37	suscrito	MCO-MIMG-041-2017
MCO-MIMG-042-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VÍSCERAS MONDONGUERAS, PATERAS Y SALAS DE OREO PARA EL CAMAL MUNICIPAL DE LA PARROQUIA POSORJA	27.639,43	suscrito	MCO-MIMG-042-2017
MCO-MIMG-043-2017	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F ^c = 400 KG/CM2 E= 6 CM. 10° PASEO 52 SE, DESDE: AVENIDA 11 SE ALBERTO SPENCER H., HASTA: 2° PEATONAL 10E SE; 11° PASEO 52 SE, DESDE: AVENIDA 11 SE ALBERTO SPENCER H., HASTA: AVENIDA 10E SE; 13° PASEO 52 SE, DESDE: AVENIDA 11 SE ALBERTO SPENCER H., HASTA: 3° PEATONAL 10E SE, CIUDADELA FLORESTA I, PARROQUIA XIMENA	133.164,17	suscrito	MCO-MIMG-043-2017
MCO-MIMG-044-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES MEDIANOS: GUASMO SUR COOP. UNIÓN Y PROGRESO (PARQUE CENTRAL) Y COOP. GUAYAS Y QUIL #2 MZ. 2391	149.390,07	suscrito	MCO-MIMG-044-2017
MCO-MIMG-045-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: CDLA. LA GARZOTA MZS. 102 - 103 Y CDLA. ACUARELA DEL RIO MZ. 1156	152.318,12	suscrito	MCO-MIMG-045-2017
MCO-MIMG-046-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES MEDIANOS: CDLA. SOPENA MZS. 3-4-5-6 Y CDLA. HUANCÁVILCA MZS. D38-D39-D40	102.880,29	suscrito	MCO-MIMG-046-2017
MCO-MIMG-047-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES MEDIANOS: COOP. FRANCISCO JÁCOME MZS. 334-335 Y PARTERRE UBICADO EN LA AV. GUANO ENTRE JUAN MONTALVO Y FICOA DE MONTALVO		desierto	MCO-MIMG-047-2017
MCO-MIMG-048-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 CERRAMIENTOS PARA PARQUES: CDLA. LA GARZOTA MZS. 5-6-7-8-9 Y CDLA. GUAYACANES MZS. 174-176	88.749,29	suscrito	MCO-MIMG-048-2017
MCO-MIMG-049-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: COOP. PARAÍSO DE LA FLOR FRENTE A LA MZ. 340; Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERRAMIENTO PARA PARQUE: COOP. BALERIO ESTACIO ETAPA 2 MZ. 2992	170.658,94	suscrito	MCO-MIMG-049-2017
MCO-MIMG-050-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE MEDICINA	62.429,87	suscrito	MCO-MIMG-050-2017
MCO-MIMG-051-2017	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE EL MORRO, PARROQUIA RURAL EL MORRO	129.065,09	suscrito	MCO-MIMG-051-2017
MCO-MIMG-001-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: ISLA TRINITARIA, COOP. LA FUERZA DE LOS POBRES MZ. 337, ISLA TRINITARIA, COOP. COSTA DE MARFIL MZ. 367 Y PARQUE GRANDE: ISLA TRINITARIA, COOP. DESARROLLO COMUNAL, MZ.218	135.617,95	suscrito	MCO-MIMG-001-2016
MCO-MIMG-002-2016	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E = 15 CM. INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETA CALLE 1° PASAJE 36 NO - 2° CALLEJÓN 12 NO DESDE: CALLE 12 A NO HASTA: MZ. 256 COOPERATIVA FERAUD BLUM MAPASIGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	179.860,47	suscrito	MCO-MIMG-002-2016
R-MCO-MIMG-003-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MR=4.0 MPA E=12.5 CM. PEATONAL S/N 1, DESDE: 1° TRANSVERSAL 40 NO, HASTA: PARED; PEATONAL S/N 2, DESDE: PEATONAL S/N 1, HASTA: AV. 40 NO, SECTOR SANTA CECILIA KM 7 1/2 VIA A DAULE, PARROQUIA TARQUI	41.078,57	suscrito	R-MCO-MIMG-003-2016
MCO-MIMG-004-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES GRANDES: GARZOTA MZS. 9-12 Y 13 JUNTO A LA FUNDACION "POLY UGARTE" ETAPA 2; GARZOTA MZS. 72-73-74-75-76"	152.077,32	suscrito	MCO-MIMG-004-2016
MCO-MIMG-005-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: ALBORADA 4TA. ETAPA, MZS. FF - FH - FG; ALBORADA 4TA. ETAPA, MZS. DE - DF - DH	96.668,47	suscrito	MCO-MIMG-005-2016
MCO-MIMG-006-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES GRANDES: ÁREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. VALDIVIA IV (COPROVAL) - ETAPA 5; ÁREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. PRADERA I - ETAPA 6	142.114,20	suscrito	MCO-MIMG-006-2016
MCO-MIMG-007-2016	Menor Cuantía	ADOQUINAMIENTO A COLORES F ^c = 400 KG/CM2. E = 6 CM. 8° PASEO 19 B NE DESDE: 2° PASAJE 3 A NE HASTA: 5° PASAJE 3 A NE 6° PASEO 19 B NE DESDE: 3° PEATONAL 3 A NE HASTA: 4° PASAJE 3 A NE 7° PASEO 19 B NE DESDE: 3° PEATONAL 3 A NE HASTA: 5° PASAJE 3 A NE 4° PASAJE 3 A NE DESDE: 5° PASEO 19 B NE HASTA: 7° PASEO 19 B NE DESDE: 2° PASAJE 3 A NE HASTA: 4° PASAJE 3 A NE 3° PEATONAL 3 A NE DESDE: 6° PASEO 19 B NE HASTA: 8° PASEO 19 B NE, CDLA. SAUCES VI - PARROQUIA TARQUI	147.924,87	suscrito	MCO-MIMG-007-2016
R-MCO-MIMG-008-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS CON RAMPA INCLIVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL; CALLE 6 SE (AV. 10 DE AGOSTO) ENTRE AV. 10 SE (CALLE PEDRO CARBO) Y AV. 9 SE (CALLE CHILE), PARROQUIA ROCAFUERTE		desierto	R-MCO-MIMG-008-2016
MCO-MIMG-009-2016	Menor Cuantía	ADOQUINAMIENTO A COLORES F ^c = 400 KG/CM2. E = 6 CM. 2° PEATONAL 10 E SE, DESDE: CALLE 52 A SE, HASTA: 13° PASEO 52 SE; 13° PASEO 52 SE, DESDE: 2° PEATONAL 10E SE, HASTA: AVENIDA 10E SE, FLORESTA 1, PARROQUIA XIMENA	129.639,01	suscrito	MCO-MIMG-009-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
MCO-MIMG-050-2016	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE ALBERTO TAPIA DESDE: CALLE THOMAS HASTA: CALLE REY SALOMÓN CALLE S/N DESDE: CALLE THOMAS HASTA CALLE FICUS CALLE REY SALOMÓN DESDE: CALLE ALBERTO TAPIA HASTA CALLE LA MANÁ BARRIO BELLAVISTA PARROQUIA RURAL POSORIA CONTIENE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN: CALLE FICUS DESDE: CALLE S/N HASTA CALLE ALBERTO TAPIA CALLE LA MANÁ DESDE: CALLE REY SALOMÓN HASTA: CALLE BÉLEN	197.393,21	suscrito	MCO-MIMG-050-2016	
MCO-MIMG-051-2016	Menor Cuantía	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2 CALLE 1 (MZ 037) DESDE: CALLEJÓN DE LAS CARABELAS HASTA: CALLEJÓN DE LAS CRUCES: CALLEJÓN DE LOS MONES DESDE: PUERTA DE REGENCIÓN HASTA: CALLEJÓN DE LAS CARABELAS CALLE A DESDE: CALLEJÓN SANTO DOMINGO HASTA: MZ. 053 CALLE B DESDE: JACINTO MORÁN DE BUTRÓN HASTA: CALLEJÓN DE LOS MONES CERRO SANTA ANA PARROQUIA TARQUI"	196.681,16	suscrito	MCO-MIMG-051-2016	
MCO-MIMG-052-2016	Menor Cuantía	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 3° PASEO 14 NO DESDE: 16° PASAJE 36 A NO HASTA: PARED 16° PASAJE 36A NO DESDE: MZ. 431 HASTA: 2° PASEO 14 NO 2° PASEO 14 NO DESDE: 16° PASAJE 36A NO HASTA: 15° PEATONAL 36A NO 15° PEATONAL 36A NO DESDE: CALLE 15C NO HASTA: 1° PASEO 14 NO, PRE-COOP. CORAZÓN DE LA PATRIA, MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI, CONTIENE TRAMO: 2° PASEO 14 NO (MZ. 427) DESDE: 15° PEATONAL 36 A NO HASTA: 14° PEATONAL 36 A NO"	123.921,56	suscrito	MCO-MIMG-052-2016	
MCO-MIMG-053-2016	Menor Cuantía	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES: PARQUE UBICADO EN PROSPERINA NORTE "COOPERATIVA 29 DE ABRIL".	38.912,91	suscrito	MCO-MIMG-053-2016	
MCO-MIMG-054-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA INC. CERRAMIENTO PERIMETRAL – 1ERA. ETAPA, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA RURAL POSORIA, CONTIENE: CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BATERIA SANITARIA, GRADERÍOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL, E INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO – PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ELÉCTRICAS	118.717,87	suscrito	MCO-MIMG-054-2016	
MCO-MIMG-055-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES PEQUEÑOS: ALBORADA 6TA. ETAPA MZS. 613-614 Y COOP. CERRO DEL CARMEN MZ. 20 ENTRE LA CALLE 26 DE JULIO Y VÍCTOR EMILIO ESTRADA, CONSTRUCCIÓN DE UNA GLORIETA: PARQUE UBICADO EN LA CDLA. ALBORADA IV ETAPA MZS. FO-FQ-FP	85.389,75	suscrito	MCO-MIMG-055-2016	
MCO-MIMG-057-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DOBLE CAJÓN: CALLE NERY CHALEN A LA ALTURA DE LA EMPRESA SALICA DEL ECUADOR, PARROQUIA RURAL DE POSORIA	110.203,55	suscrito	MCO-MIMG-057-2016	
MCO-MIMG-058-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL: AV. 10 NO – DR. FORTUNATO SAFADI EMEN (AV. DELTA), PARROQUIA TARQUI	109.389,11	suscrito	MCO-MIMG-058-2016	
MCO-MIMG-059-2016	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL S/N ENTRE 4° CALLEJÓN 50 C 50 Y 6° CALLEJÓN 50 C 50 CDLA. LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA	34.496,70	suscrito	MCO-MIMG-059-2016	
MCO-MIMG-060-2016	Menor Cuantía	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN VARIAS ÁREAS DEL CAMAL BARRIO CUBA Y CAMAL POSORIA	96.563,17	suscrito	MCO-MIMG-060-2016	
MCO-MIMG-061-2016	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CERRAMIENTOS: CDLA. ALBORADA 10MA. ETAPA MZS. 408 Y 503; CDLA. URDENOR 2 MZS. 209-210-211-212; CDLA. SAUCES VI, JUNTO AL COLEGIO PROVINCIA DE CARCHI; CDLA. SAUCES IV, SECTOR COMPROMENDIDO L1-R5-545-546-542-541; CDLA. GUAYACANES MZS. 57-58-59; CDLA. GUAYACANES MZS. 21A-21-21B; PARQUE LOS LAURELES; CANCHA ENTRE COOP. ELOY ALFARO Y ASSAD BUCARAM FRENTE A LAS MZS. 3102-3103; CANCHA CDLA. ALBORADA XI, MZS. 14-15	208.841,65	suscrito	MCO-MIMG-061-2016	
MCO-MIMG-062-2016	Menor Cuantía	READECUACIÓN DE LA BODEGA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (DELEGACIÓN GUAYAS)	98.658,25	suscrito	MCO-MIMG-062-2016	
MCO-MIMG-063-2016	Menor Cuantía	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DEL DÍA JACOBO Y MARÍA ELENA RATINOFF PUERTO USA	112.312,85	suscrito	MCO-MIMG-063-2016	
R2-MCO-MIMG-001-2015	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD/ROT/FLEX 4.5 Mpa, e= 23 cms 2° CALLEJÓN 15 NO DESDE: AV. 47 NO DR. LEOPOLDO CARRERA (ABSCISA 0+000) HASTA: 2° PASAJE 47 NO LEONIDAS PLAZA CEDEÑO (ABSCISA 0+068.14) CDLA LOS OLIVOS II PARROQUIA - TARQUI	78.398,60	suscrito	R2-MCO-MIMG-001-2015	
R-MCO-MIMG-002-2015	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E= 15 CM. CALLE S/N DESDE: 8° CALLEJÓN 18 E NO (ABSC. 0+007,50) HASTA: (ABSC. 0+049,054) LOTIZACIÓN SANTA ADRIANA PARROQUIA TARQUI	59.289,26	suscrito	R-MCO-MIMG-002-2015	
R-MCO-MIMG-003-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COLOCACIÓN DE CESPED SINTETICO CANCHA DE FUTBOL COOPERATIVA DESARROLLO COMUNAL MZ. 224 ISLA TRINITARIA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COLOCACIÓN DE CESPED SINTETICO CANCHA DE FUTBOL COOPERATIVA UNION DE BANANEROS BLOQUE # 2 GUASMO SUR CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JAIME NEBOT VELASCO PARROQUIA XIMENA	126.122,24	suscrito	R-MCO-MIMG-003-2015	
MCO-MIMG-004-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 0.125 M.; MOD.ROT.FLEX= 4.0 MPA. 1° PEATONAL 38 B NO DESDE: 1° PASEO 16 D NO (ABSC. 0+000) HASTA: 4° PASEO 16 D NO (ABSC. 0+081,70) 8° CALLEJÓN 12 D NO DESDE: AV. 38 NO (ABSC. 0+000) HASTA: 3° PEATONAL 37 A NO (ABSC. 0+029,50) COOP. LUZ DE AMERICA PARROQUIA TARQUI	84.749,63	suscrito	MCO-MIMG-004-2015	
R3-MCO-MIMG-005-2015	Menor Cuantía	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 MPA E= 20 CM. Y ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 490 KG/CM2 E= 6 CM CALLE SUCRE DESDE: (ABSC. 0+152,80) CALLE RIBERAS DEL RIO DESDE: CALLE S/N (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE SUCRE (ABSC. 0+072) CALLEJÓN S/N 1 DESDE: CALLE SUCRE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 24 DE MAYO (ABSC. 0+017,45) CALLE SUCRE DESDE: (ABSC. 0+152,80) HASTA: CALLEJÓN S/N 2 (ABSC. 0+182) CALLE S/N DESDE: CALLE SUCRE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE RIBERAS DEL RIO (ABSC. 0+030) CALLEJÓN S/N 2 DESDE: CALLE SUCRE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 24 DE MAYO (ABSC. 0+010,70) PARROQUIA RURAL TENQUEL	150.579,41	suscrito	R3-MCO-MIMG-005-2015	
MCO-MIMG-006-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'C=280KG/CM2 PEATONAL S/N (ENTRE MZS.467- 468- 469) DESDE: AVENIDA 38 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+153,34) Y CALLE S/N 2 (ENTRE MZ. 470) DESDE: PEATONAL S/N (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+030,48) PRE-COOP. LAS ROCAS MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	182.306,92	suscrito	MCO-MIMG-006-2015	
MCO-MIMG-007-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO PEATONAL S/N (ENTRE MZS. 352-353) DESDE: PASEO 17 B NO (ABSC. 0-001.65) HASTA: PEATONAL S/N (ABSC. 0+028.93) COOP. PRIMERO DE MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	31.646,17	suscrito	MCO-MIMG-007-2015	
R-MCO-MIMG-008-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ESTERO LAS RANAS PRE-COOPERATIVA "ELOY ALFARO" SECTOR ACACIAS N° 3 PARROQUIA XIMENA	72.174,20	suscrito	R-MCO-MIMG-008-2015	
R2-MCO-MIMG-009-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE BUJES Y ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. AV. 56 NO VIA PERIMETRAL INTERSECCION CON CALLE 17 A NO –AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO ACERA ESTE DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+074) ACERA OESTE DESDE: (ABSC. 0-060) HASTA: (ABSC. 0+060) ESCALINATA DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+027,20) PARROQUIA TARQUI	220.572,54	suscrito	R2-MCO-MIMG-009-2015	
MCO-MIMG-010-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 6° PASAJE 44 NO DESDE: CALLE 18 J NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 18 I NO (ABSC. 0+037,70) PEATONAL 44 NO DESDE: 10° PASEO 18 I NO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PASEO 18 I NO (ABSC. 0+062,50) 12° PEATONAL 43 NO DESDE: 9° PASEO 18 I NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+037) PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.0 MPA E = 12.5 CM. 6° PASAJE 44 NO DESDE: CALLE 18 J NO (ABSC. 0+000) HASTA: 1° PASEO 18 J NO (ABSC. 0+052,40) COOPERATIVA FRANCISCO JACOME PARROQUIA TARQUI	132.167,52	suscrito	MCO-MIMG-010-2015	
MCO-MIMG-011-2015	Menor Cuantía	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 20° PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4 A NE (ABSC. 0+000) HASTA: AVENIDA 5 NE (ABSC. 0+222,20) CDLA. SAUCES III PARROQUIA TARQUI	56.268,51	suscrito	MCO-MIMG-011-2015	
R-MCO-MIMG-012-2015	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN, INSTALACION Y REPOSICIÓN DE LETREROS DE INFORMACION DE NOMENCLATURA VIAL POR ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS DE INGRESO A GUAYAQUIL VARIAS CALLES AL NORTE Y SUR DE GUAYAQUIL PARROQUIAS XIMENA, LETAMENJI, TARQUI Y PASCUALES	94.019,30	suscrito	R-MCO-MIMG-012-2015	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
MCO-MIMG-044-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 1° PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA XIMENA	58.927,94	suscrito	MCO-MIMG-044-2015
MCO-MIMG-045-2015	MENOR CUANTÍA	"COSNTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: MAPASINGUE OESTE, COOPERATIVA 9 DE ENERO MZS. 1191 Y 1192"	33.557,88	suscrito	MCO-MIMG-045-2015
MCO-MIMG-046-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 2° PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA XIMENA	58.785,88	suscrito	MCO-MIMG-046-2015
R-MCO-MIMG-047-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E=7,5CM, 2° PASAJE 2 A NE DESDE: 14° PASEO 19 B NE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 20 NE PDTE. JOSE LUIS TAMAYO TERAN (ABSC. 0+187). CDLA. ALBONOR PARROQUIA TARQUI	147.880,01	suscrito	R-MCO-MIMG-047-2015
MCO-MIMG-048-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COMUNA SAN LORENZO CONTIENE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6CM CALLE S/N4 DESDE: CALLE S/N8 (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+167,22) CALLE S/NS DESDE: CALLE S/N6 (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N4 (ABSC. 0+074,06) COMUNA SAN LORENZO PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ RENDÓN PROGRESO	149.947,00	suscrito	MCO-MIMG-048-2015
MCO-MIMG-049-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350KG/CM² E=6CM. Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210KG/CM² E=10CM. 7º CALLEJÓN 48 SE DESDE: AV. 10B SE (ABSC. 0+000) HASTA: 1º PEATONAL 10A SE (ABSC. 0+097,58) CIUDADELA PRADERA II PARROQUIA XIMENA	69.776,98	suscrito	MCO-MIMG-049-2015
MCO-MIMG-050-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION DE AV. 28 NO DESDE: CALLE 15 A NO HASTA: CALLE 15 NO CIUDADELA URBANOR CONTIENE: PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E=5CM AVENIDA 28 NO DESDE: CALLE 15 NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 15 A NO (ABSC. 0+155,04) CIUDADELA: URBANOR PARROQUIA TARQUI	68.844,42	suscrito	MCO-MIMG-050-2015
MCO-MIMG-051-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 3° PEATONAL 1 D SE DESDE: CALLE 46 E SE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA XIMENA	59.014,67	suscrito	MCO-MIMG-051-2015
MCO-MIMG-052-2015	MENOR CUANTÍA	CERRAMIENTO PARA PARQUES-URBANIZACION RENACER ACM 156 ENTRE LAS MZS.143 Y145	53.915,96	suscrito	MCO-MIMG-052-2015
MCO-MIMG-053-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUES GRANDES: Areas Verdes Alrededor de los Bloques Multifamiliares de la Cdl. Las Acacias - Etapa 5; y Cooperativa de Vivienda de Trabajadores de Autoridad Portuaria - m2# 6A (Incluye Cerramiento 85 ml)	152.363,17	suscrito	MCO-MIMG-053-2015
MCO-MIMG-054-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE Parque Grande: COOPERATIVA EL LIMONAL, FRENTE A LAS MZS.# 2372-2373-2379-2380-2384-2389-2367 Y 2366 ETAPA 3 – INCLUIDO EL CERRAMIENTO	119.396,07	suscrito	MCO-MIMG-054-2015
MCO-MIMG-055-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUES GRANDES -RECINTO SAN ANDRES Y RECINTO SAN VICENTE PARROQUIA PROGRESO	123.071,39	suscrito	MCO-MIMG-055-2015
MCO-MIMG-056-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE:AREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. VALDIVIA VI (COPROVAL) – ETAPA 4	83.507,26	suscrito	MCO-MIMG-056-2015
MCO-MIMG-057-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION PARQUES GRANDES: NUEVA PROSPERINA FRENTE A LA MZ.# 602. COOP. PARAISO DE LA FLOR MZ.# 339 - SOLAR 1 COOP. GALLEGOS LARA PARQUE GRANDE: FLOR DE BASTION BLOQUE 9, MZ.# 4165	231.229,38	suscrito	MCO-MIMG-057-2015
MCO-MIMG-058-2015	MENOR CUANTÍA	REDISEÑO DEL INGRESO PEATONAL AL TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES (TTV)	47.353,59	suscrito	MCO-MIMG-058-2015
R-MCO-MIMG-059-2015	MENOR CUANTÍA	REHABILITACION OBRA CIVIL Y AGRONOMICA DE PARTERRE CENTRAL DE LA CALLE 19 A NE ENTRE CALLE GABRIEL ROLDOS Y AV. 1C NE	26.405,03	suscrito	R-MCO-MIMG-059-2015
R-MCO-MIMG-060-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 1° PEATONAL 41 NO DESDE: 1° PASEO 18 D NO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PASEO 18 D NO (ABSC. 0+043,50) PAVIMENTACION DE HORMIGON CON CEMENTO PORTLAND E = 12,5 CM, MR= 4,0 MPA 2° PASEO 18 D NO DESDE: PEATONAL 42 NO (ABSC. 0+000) HASTA: 1° PEATONAL 41 NO (ABSC. 0+034,70) COOP. 12 DE OCTUBRE: MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI	64.367,45	suscrito	R-MCO-MIMG-060-2015
MCO-MIMG-061-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6CM DE LA CALLE I DESDE: AV. PEDRO PABLO VITERI – VÍA PRINCIPAL A PLAYAS HASTA: CALLE ASFALTADA (IGLESIA) BARRIO BELLAVISTA – PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ RENDÓN PROGRESO	122.132,85	suscrito	MCO-MIMG-061-2015
R-MCO-MIMG-062-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350 KG/CM2. E = 6 CM. AV. TARQUI DESDE: CALLE AYACUCHO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+240) PARROQUIA RURAL PUNÁ	151.537,28	suscrito	R-MCO-MIMG-062-2015
R-MCO-MIMG-063-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5Mpa. e= 20cm. CALLE BOYACA DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSCISA 0+000) HASTA: CALLE 25 DE JULIO (ABSCISA 0+231) BARRIO LA FORTUNA PARROQUIA RURAL POSORIA	149.681,28	suscrito	R-MCO-MIMG-063-2015
R-MCO-MIMG-064-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5Mpa. e= 20cm. CALLE SALMOS DESDE CALLE NERY CHALEN (ABSCISA 0+000) HASTA CALLE JUAN COLAN (ABSCISA 0+137) CALLE S/N HASTA: CALLE SALMOS (ABSCISA 0+102) BARRIO LA FLORESTA PARROQUIA RURAL POSORIA	231.844,76	suscrito	R-MCO-MIMG-064-2015
MCO-MIMG-065-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE CERECITA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO RECINTO CERECITA-OPARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	69.889,97	suscrito	MCO-MIMG-065-2015
MCO-MIMG-066-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: SAUCES 8 MZS. # 458, 480, 479 Y 476	120.000,00	suscrito	MCO-MIMG-066-2015
MCO-MIMG-067-2015	MENOR CUANTÍA	CERRAMIENTO PARA PARQUES: LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ 1579	24.099,49	suscrito	MCO-MIMG-067-2015
MCO-MIMG-068-2015	MENOR CUANTÍA	CERRAMIENTO PARA PARQUES: AREA UBICADA FRENTE A LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA (COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS)	10.922,50	suscrito	MCO-MIMG-068-2015
MCO-MIMG-069-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: COOPERATIVA JUAN PABLO 1, FRENE A LAS MZS, Q,K,L Y VIA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN (VIA TERMINAL PASCUALES)	53.595,14	suscrito	MCO-MIMG-069-2015
R-MCO-MIMG-070-2015	MENOR CUANTÍA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMAS FLOTANTES Y RAMPAS ARTICULADAS DEL MUELLE DE PUNÁ SECTOR BARRIO LINDO PARROQUIA RURAL PUNÁ	40.695,70	suscrito	R-MCO-MIMG-070-2015
MCO-MIMG-071-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 6° PASEO 19 B NE DESDE: 8° PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+000) HASTA: 1° PEATONAL 3 A NE (ABSC. 0+055,55) CDLA. SAUCES VI PARROQUIA TARQUI	22.534,93	suscrito	MCO-MIMG-071-2015
MCO-MIMG-072-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 2° PEATONAL 2 SE DESDE: CALLE 46 E SE (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 47 SE (ABSC. 0+152) CDLA. 9 DE OCTUBRE PARROQUIA XIMENA	60.319,00	suscrito	MCO-MIMG-072-2015
MCO-MIMG-073-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM 2° PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4 NE (ABSC. 0+000) HASTA: AVENIDA 4 A NE (ABSC. 0+218,30) CIUDADELA SAUCES III PARROQUIA TARQUI	72.193,14	suscrito	MCO-MIMG-073-2015
MCO-MIMG-074-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2 5° PASEO 18 A NO – 1° PEATONAL 41 A NO DESDE: 6° PEATONAL 41 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: 4° CALLEJON 18 A NO (ABSC. 0+232,50) COOPERATIVA 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI	133.074,87	suscrito	MCO-MIMG-074-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USO)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
MCO-MIMG-075-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION DE CALLE S/N. DESDE: CALLE 10 DE AGOSTO HASTA: MZ. 102. PROLONGACION DE MURO DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREA ADYACENTE A PUENTE PEATONAL DE ESCUELA FISCAL SARAGURO PARROQUIA RURAL TENGUEL	123.155,21	suscrito	MCO-MIMG-075-2015
MCO-MIMG-076-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION DE CALLES Y PEATONALES QUE UNEN LAS CALLES S/N # 1, 9 DE OCTUBRE, 24 DE MAYO CON LAS CALLES TRANSVERSALES 1 - 2 - 3 - 4 Y 5 PARROQUIA RURAL TENGUEL	89.005,66	suscrito	MCO-MIMG-076-2015
R-MCO-MIMG-077-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 5 CM. CALLE: S/N 1 E/MZ. 105 - 106 ABSICISAS DESDE: (0+000) HASTA: (0+080,90) Y CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE: S/N 2 E/MZ. 122 - 123 - 129 DESDE: (0+000) HASTA: (0+090,85) RECINTO PUERTO EL MORRO PARROQUIA RURAL EL MORRO	139.714,18	suscrito	R-MCO-MIMG-077-2015
R-MCO-MIMG-078-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C = 350 KG/CM2. E= 6 CMS. 6º PEATONAL 1 NE DESDE: CALLE 15 NE GUILLERMO PAREJA R. (ABSC. 0+000) HASTA: 2º PASEO 15 NE (ABSC. 0+065.17) 2º PASAJE 1 NE DESDE: CALLE 15 NE GUILLERMO PAREJA R. (ABSC. 0+000) HASTA: 2º PASEO 15 NE (ABSC. 0+062) CIUDADELA IETEL PARROQUIA TARQUI	51.485,08	suscrito	R-MCO-MIMG-078-2015
MCO-MIMG-079-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C = 350 KG/CM2. E= 6 CMS. 2º PASEO 15B NE DESDE: 8º PEATONAL 1 NE (ABSC. 0+000) HASTA: FRANCISCO DE ORELLANA (ABSC. 0+132.49) 6º PEATONAL 1 NE DESDE: 2º PASEO 15B NE (ABSC. 0+000) HASTA: 4º PASEO 15B NE (ABSC. 0+062) 3º PASEO 15B NE DESDE: 6º PEATONAL 1 NE (ABSC. 0+000) HASTA: FRANCISCO DE ORELLANA (ABSC. 0+079.31) CIUDADELA IETEL PARROQUIA TARQUI	126.676,07	suscrito	MCO-MIMG-079-2015
MCO-MIMG-080-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350KG/CM² E=6CM. Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210KG/CM² E=10CM. 4º PASEO 48 SE DESDE: AV. 10B SE (ABSC. 0+000) HASTA: 3º PEATONAL 10A SE (ABSC. 0+067.95) 5º PASEO 48 SE DESDE: AV. 10B SE (ABSC. 0+001.90) HASTA: 3º PEATONAL 10A SE (ABSC. 0+063.51) 6º PASEO 48 SE DESDE: AV. 10B SE (ABSC. 0+000) HASTA: 3º PEATONAL 10A SE (ABSC. 0+063.79) Y 3º PEATONAL 10A SE DESDE: 3º CALLEJÓN 48 SE (ABSC. 0+000) HASTA: 7º CALLEJÓN 48 SE (ABSC. 0+094.61) CIUDADELA PRADERA II PARROQUIA XIMENA	143.105,56	suscrito	MCO-MIMG-080-2015
MCO-MIMG-081-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C = 350 KG/CM2. E= 6 CMS. 2º PASEO 15B NE DESDE: 2º PASAJE 1 NE HASTA: AVENIDA 1A NE HERMANO MIGUEL CIUDADELA IETEL PARROQUIA TARQUI	49.434,99	suscrito	MCO-MIMG-081-2015
MCO-MIMG-082-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=350KG/CM² E=6CM. Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210KG/CM² E=10CM. PEATONAL 3 SO DESDE: CALLE 45 SO - JOSÉ DE LA CUADRA HASTA: 3º PASEO 45 SO Y 1º PASEO 45 SO DESDE: 1º PASAJE 2 SO HASTA: PEATONAL 3 SO CIUDADELA GUANGALA PARROQUIA XIMENA	68.509,79	suscrito	MCO-MIMG-082-2015
MCO-MIMG-083-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 4º PASEO 18 A NO ENTRE MZ. 483 - 494 DESDE: AVENIDA 38 C NO (ABSC. 0+000) HASTA: 6º PASAJE 38 C NO (ABSC. 0+102,16) COOP. 1º DE MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	69.545,05	suscrito	MCO-MIMG-083-2015
MCO-MIMG-084-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND F'C= 280 KG/CM2 6º PEATONAL 41 A NO DESDE: 5º B PASAJE 41 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 18 B NO (ABSC. 0+090) COOPERATIVA 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI	69.414,43	suscrito	MCO-MIMG-084-2015
MCO-MIMG-085-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 2º PASAJE 38 C NO DESDE: 12º CALLEJON 25 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: 18º CALLEJON 25 A NO (ABSC. 0+193,28) COOPERATIVA BASTION POPULAR ENTRE BLOQUES 9 Y 10 A PARROQUIA PASCUALES	214.163,81	suscrito	MCO-MIMG-085-2015
MCO-MIMG-086-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F.C=350 KG/CM2, E=6 CM 2 PASEO 18D NO DESDE: 5 PASAJE 38C NO HASTA: 6 PEATONAL 38B NO (ENTRE MZ 173-124) PRE-COOPERATIVAS 26 DE FEBRERO Y JUAN TANCA MARENGO, PARROQUIA TARQUI	74.722,97	suscrito	MCO-MIMG-086-2015
R-MCO-MIMG-087-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 3º PASEO 18 D NO DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 6º PEATONAL 38 B NO (ENTRE MZ. 173 - 124) RECONSTRUCCION DE ACERA Y PASAMANO CALLE 18 E NO (ENTRE MZ 187-178) DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 6º PEATONAL 38 B NO (ENTRE MZ. 187 - 178) PRE-COOPERATIVAS 26 DE FEBRERO Y JUAN TANCA MARENGO PARROQUIA TARQUI	129.882,87	suscrito	R-MCO-MIMG-087-2015
MCO-MIMG-088-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: CDLA. FLORIDA NORTE MZ. 620	70.000,00	suscrito	MCO-MIMG-088-2015
MCO-MIMG-089-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MR=4.0 MPA E=12.5 CM PEATONAL S/N 1 DESDE: 1º TRANSVERSAL 40 NO HASTA: PARED PEATONAL S/N 2 DESDE: PEATONAL S/N 1 HASTA: AV. 40 NO SECTOR SANTA CECILIA KM 7 ½ VIA A DAULLE PARROQUIA TARQUI		desierto	MCO-MIMG-089-2015
MCO-MIMG-092-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 1º PASEO 16 NE DESDE: 18º PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+000) HASTA: 21º PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+073) 2º PASEO 16 NE DESDE: 18º PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+000) HASTA: 21º PEATONAL 3 NE (ABSC. 0+073) CDLA. SAUCES II PARROQUIA TARQUI	58.091,60	suscrito	MCO-MIMG-092-2015
MCO-MIMG-093-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN CALLE PEATONAL CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MR= 4.0 MPA. E= 12.5 CM. CALLE 18 A NODESDE: 4º PEATONAL 38 A NO HASTA: PEATONAL 38 B NO COOPERATIVA 1º DE MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	91.742,74	suscrito	MCO-MIMG-093-2015
MCO-MIMG-094-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 4º PASEO 18 NO DESDE: 3º PASAJE 41 A NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+047) COOP. 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI	46.526,44	suscrito	MCO-MIMG-094-2015
R-MCO-MIMG-095-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CUARTEL DE LA POLICIA METROPOLITANA (GRADERIOS CON VISERA PARA PATIO DE CEREMONIAS, VIVIENDA DE OFICIALES Y TEMPLATE PARA IZAR LAS BANDERAS) PARROQUIA XIMENA	183.160,38	suscrito	R-MCO-MIMG-095-2015
MCO-MIMG-096-2015	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCION DE CALLES CON ADOQUIN A COLOR F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. EN EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL URBANIZACION TERRANOISTRA (MACROLOTE - BONANOVA - T) KM. 13.5 VIA A LA COSTA PARROQUIA TARQUI	58.843,14	suscrito	MCO-MIMG-096-2015
R-MCO-MIMG-097-2015	MENOR CUANTÍA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIA MAZARRELL	16.883,84	suscrito	R-MCO-MIMG-097-2015
MCO-MIMG-098-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 2º PASAJE 18 C NO DESDE: 7º PEATONAL 38 C NO HASTA: (ABSC. 0+107) COOP. BUENOS AIRES - MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	99.157,26	suscrito	MCO-MIMG-098-2015
MCO-MIMG-099-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 2º PASAJE 18 NO DESDE: 3º PASAJE 43 NO HASTA: 4º PASAJE 42 NO COOP. 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI	98.970,58	suscrito	MCO-MIMG-099-2015
MCO-MIMG-100-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C=280KG/CM2 6º PASAJE 38C NO DESDE: PEATONAL 38B NO HASTA: 7º PASEO 18A NO COOPERATIVA 26 DE FEBRERO Y 1º MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	175.044,87	suscrito	MCO-MIMG-100-2015
MCO-MIMG-101-2015	MENOR CUANTÍA	IMPLEMENTACION DE CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL CAMI CISNE II	118.736,62	suscrito	MCO-MIMG-101-2015
MCO-MIMG-102-2015	MENOR CUANTÍA	IMPLEMENTACION DE CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL CAMI ISLA TRINITARIA	118.736,62	suscrito	MCO-MIMG-102-2015
R3-MCO-MIMG-103-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION DE PEATONAL ADYACENTE AL CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA RURAL TENGUEL	98.883,34	suscrito	R3-MCO-MIMG-103-2015
R-MCO-MIMG-104-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGON ARMADO F'C=280KG/CM2 PEATONAL S/N (ENTRE MZ 123 Y 348) DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 7 PASAJE 38C NO PEATONAL S/N (ENTRE MZ 348 Y 347) DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 7 PASAJE 38C NO PEATONAL S/N (ENTRE MZ 347 Y 346) DESDE: 6º PASAJE 38C NO HASTA: 7 PASAJE 38C NO PRE-COOPERATIVA CUMBRES DE MAPASINGUE Y 1º MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	47.068,32	suscrito	R-MCO-MIMG-104-2015
MCO-MIMG-105-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXION 4.5 MPA. E=20 CM CALLE 19 H NO (PASAJE 19 H NO) DESDE: AV. 37 NO HASTA: AV. 36 NO PRE-COOP. JUAN MONTALVO PARROQUIA TARQUI	80.637,88	suscrito	MCO-MIMG-105-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
MCO-MIMG-106-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2 1° PASEO 18 A NO DESDE: AV. 38 C NO HASTA: 6° PASAJE 38 C NO COOP. 1° DE MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	76.773,23	suscrito	MCO-MIMG-106-2015
MCO-MIMG-107-2015	MENOR CUANTÍA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMI QUE SERÁN UTILIZADOS COMO ALBERGUES TEMPORAL PARA AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA DEL FENOMENO DEL NIÑO	141.339,13	suscrito	MCO-MIMG-107-2015
MCO-MIMG-108-2015	MENOR CUANTÍA	CERRAMIENTO DE VARIOS TERRENOS MUNICIPALES (VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL)	35.837,18	suscrito	MCO-MIMG-108-2015
R-MCO-MIMG-109-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LETREROS PARA NOMENCLATURA VIAL, VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	18.242,92	suscrito	R-MCO-MIMG-109-2015
MCO-MIMG-110-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 3º PASEO 17 B NO ENTRE (M2 333-334-335) DESDE: CALLE 18 A NO HASTA: 5º PASAJE 38 A NO COOPERATIVA 1 MAYO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	60.125,24	suscrito	MCO-MIMG-110-2015
MCO-MIMG-111-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6CM. 5° PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4A NE (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 4A NE (ABSC. 0+115.60) CDLA. SAUCES III PARROQUIA TARQUI	43.190,37	suscrito	MCO-MIMG-111-2015
MCO-MIMG-112-2015	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCION DE ACERAS CON ADOQUIN A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM, ALREDEDOR DE LOS PARQUES UBICADOS EN EL PASEO 16 A NO DESDE: CALLEJÓN 16 A NO HASTA: AV. 8 NO ENTRE LAS MANZANAS 1019, 1011-1018, 1010-1017, 1009-1016, 1008-1015, 1007-1014, Y 1006-1013, CDLA. URDENOR I PARROQUIA TARQUI	75.329,98	suscrito	MCO-MIMG-112-2015
MCO-MIMG-113-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE PUNA PARROQUIA RURAL PUNA	125.847,96	suscrito	MCO-MIMG-113-2015
MCO-MIMG-114-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DOMICILIARIO PARA DOS CONTENEDORES ROLL ON ROLL OFF - 29 m³ FRENTE A LOS MACROLOTES Nº 4, 5, 6 Y 7 PLAN HABITACIONAL MUCHO LOTE 2 PARROQUIA PASCUALES	78.814,05	suscrito	MCO-MIMG-114-2015
MCO-MIMG-115-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C = 490 KG/CM2. E = 6 CMS. 16º PEATONAL 1 SO DESDE: CALLE 47 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 3º CALLEJÓN 46 B SO (ABSC. 0+129.50) 12º PEATONAL 1 SODESDE: CALLE 47 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 1º CALLEJÓN 46 B SO (ABSC. 0+119.90) 10º PEATONAL 1 SO DESDE: CALLE 47 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 1º CALLEJÓN 46 B SO (ABSC. 0+134.10) CIUDADELA JESS PARROQUIA XI MENA	148.360,07	suscrito	MCO-MIMG-115-2015
MCO-MIMG-116-2015	MENOR CUANTÍA	AMPLIACION DE LOSA, RECONSTRUCCION Y PROLONGACION DE MURO DE GAVIONES EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN INGRESO A PUERTO EL CONCHERO PARROQUIA RURAL TENQUEL	78.700,99	suscrito	MCO-MIMG-116-2015
MCO-MIMG-117-2015	MENOR CUANTÍA	REMODELACION DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL NO,14 FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	212.279,06	suscrito	MCO-MIMG-117-2015
MCO-MIMG-118-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CANCHA DE BEISBOL EN CAMI CISNE II	133.150,06	suscrito	MCO-MIMG-118-2015
MCO-MIMG-121-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE CDLA.SANTA CECILIA MZ 87	69.937,39	suscrito	MCO-MIMG-121-2015
MCO-MIMG-123-2015	MENOR CUANTÍA	REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS DEL CAMAL	135.477,33	suscrito	MCO-MIMG-123-2015
MCO-MIMG-124-2015	MENOR CUANTÍA	IMPLEMENTACION DE CUBIERTA METALICA EN EL AREA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE DE LA INMACULADA	52.671,31	suscrito	MCO-MIMG-124-2015
MCO-MIMG-125-2015	MENOR CUANTÍA	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DEL DÍA KARTÓDROMO	188.530,09	suscrito	MCO-MIMG-125-2015
MCO-MIMG-126-2015	MENOR CUANTÍA	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DEL DÍA "TRINITARIA"	222.380,24	suscrito	MCO-MIMG-126-2015
MCO-MIMG-127-2015	MENOR CUANTÍA	READECUACION DE PISOS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES	223.629,77	suscrito	MCO-MIMG-127-2015
MCO-MIMG-128-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 4°PASEO 19 B NE DESDE: 3° PEATONAL 4 NE (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 4 NE DR. ANTONIO PARRA VELASCO (ABSC. 0+147.60) CDLA. SAUCES V PARROQUIA TARQUI	45.740,73	suscrito	MCO-MIMG-128-2015
MCO-MIMG-129-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E = 6 CM. 1° PASEO 19 B NE DESDE: AV. 3 NE (SIDRO AYORA CUEVA) HASTA: 1° PASAJE 3 NE CDLA. SAUCES VI PARROQUIA TARQUI	21.024,72	suscrito	MCO-MIMG-129-2015
MCO-MIMG-131-2015	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 5 CM. 2° PASAJE 1 A SO DESDE: CALLE 53 SO HASTA: 5° CALLEJÓN 53 SO COOPERATIVAS NUEVA GUAYAQUIL, SANTA MARTHA GUJASMO OESTE PARROQUIA XI MENA	111.900,67	suscrito	MCO-MIMG-131-2015
MCO-MIMG-132-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 3° PEATONAL 38 A NO DESDE: CALLE 18 C NO HASTA: 1° CALLEJÓN 18 C NO CIUDADELA JUAN TANCA MARENGO PARROQUIA TARQUI	21.819,22	suscrito	MCO-MIMG-132-2015
MCO-MIMG-133-2015	MENOR CUANTÍA	CERRAMIENTO EN VARIOS TERRENOS MUNICIPALES (VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL)	31.860,60	suscrito	MCO-MIMG-133-2015
MCO-MIMG-134-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADERIOS EN LA "CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DR. ARSENO DE LA TORRE MARCILLO"	147.482,21	suscrito	MCO-MIMG-134-2015
MCO-MIMG-135-2015	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 350 KG/CM2. E= 6 CM. 3° PASEO 15C NE DESDE: 2° PASAJE 1 NE HASTA: AV.1 A NE HERMANO MIGUEL 2° PASAJE 1 NE DESDE: 1° PASEO 15 B NE HASTA: 2° PASEO 15 B NE 6° PEATONAL 1 NE DESDE: 2° PASEO 15 B NE HASTA: 1° PASEO 15 B NE CDLA. IETEL PARROQUIA TARQUI	67.322,03	suscrito	MCO-MIMG-135-2015
MCO-MIMG-136-2015	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA POBLACION PROGRESO, PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	31.621,07	suscrito	MCO-MIMG-136-2015
MCO-MIMG-137-2015	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E = 15 CM. INC. ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS CALLE 1° PASAJE 36 NO - 2° CALLEJÓN 12 B NO DESDE: CALLE 12 A NO HASTA: MZ. 256 COOPERATIVA FERAUD BLUM MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI		desierto	MCO-MIMG-137-2015
MCO-MIMG-138-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL, URBANIZACION " LAS CUMBRES"	99.178,23	suscrito	MCO-MIMG-138-2015
MCO-MIMG-139-2015	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. 12° PASEO 25 A NO DESDE: 10° PASAJE 38 E NO HASTA: 8° PASAJE 38 E NO 16° CALLEJÓN 25 A NO DESDE: 10° PASAJE 38 E NO HASTA: 8° PASAJE 38 E NO 18° PASEO 25 A NO DESDE: 8° PASAJE 38 E NO HASTA: 1° PASAJE 38 E NO COOP. BASTION POPULAR, BLOQUE 11 SECTOR CERRO DEL JORDAN PARROQUIA PASCUALES	196.399,36	suscrito	MCO-MIMG-139-2015
COTO-MIMG-001-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) FRENTE A LA COOP. JUAN PABLO II, ETAPA II Y ACUARELA DEL RIO, PARROQUIA TARQUI	453.816,91	suscrito	COTO-MIMG-001-2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
COTO-MIMG-002-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E= 20CM Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM2 AVENIDA 43 NO PEATONAL 43 NO 2º CALLEJÓN 18D NO DESDE: 5º CALLEJÓN 18 D NO HASTA: 2º PASJE 43 NO 3º PEATONAL 42A NO DESDE: AVENIDA 43 NO HASTA: CALLE PAVIMENTADA CALLE S/N 1 DESDE: 3º PEATONAL 42A NO HASTA: PARED DE CERRAMIENTO 2º CALLEJÓN 18D NO DESDE: 3º PEATONAL 42A NO HASTA: PEATONAL 43 NO COOPERATIVA 29 DE ABRIL PARROQUIA TARQUI ADEMÁS CONTIENE: AV. 43 NO DESDE: CALLE 18E NO HASTA: 5º CALLEJÓN 18D NO	437,882.23	suscrito	COTO-MIMG-002-2018	
COTO-MIMG-003-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN EL KARTÓDROMO - II ETAPA	349.646,38	suscrito	COTO-MIMG-003-2018	
COTO-MIMG-004-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO PARA LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE POSORIA - II ETAPA	326.985,23	suscrito	COTO-MIMG-004-2018	
COTO-MIMG-005-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E= 20 CM.- CALLE PRINCIPAL S/N, DESDE: (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC. 0+360), CALLE S/N 1, DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+075), RECINTO SAN LORENZO DEL MATE, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN- PROGRESO	380.696,45	suscrito	COTO-MIMG-005-2018	
COTO-MIMG-006-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES DE CALLES ADYACENTES A CANCHA, CAPILLA Y VÍA A LA PANAMERICANA EN EL RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN, (INC. OBRAS COMPLEMENTARIAS), PARROQUIA RURAL TENGUEL	226.411,80	suscrito	COTO-MIMG-006-2018	
COTO-MIMG-007-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO: AV. 56 NO VIA PERIMETRAL ENTRE 1º CALLEJÓN 19 G NO Y 2º CALLEJÓN 19 G NO, COOPERATIVA BELLO HORIZONTE MANZANA 223, SECTOR LA FLORIDA Y COOPERATIVA ENNER PARRALES MANZANA 838 - PARROQUIA TARQUI	436.275,38	suscrito	COTO-MIMG-007-2018	
COTO-MIMG-009-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 5CM, COOPERATIVA VALLADOLID, ISLA TRINITARIA, PARROQUIA XIMENA	389.315,52	revisión	COTO-MIMG-009-2018	
COTO-MIMG-010-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE), COOP. BALERIO ESTACIO 1, 2 Y 3; FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 17, PARROQUIA PASCUALES, SECTOR B	439.308,76	suscrito	COTO-MIMG-010-2018	
COTO-MIMG-011-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE - PASCUALES) FRENTE A LA COOPERATIVA VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES	480.164,07	suscrito	COTO-MIMG-011-2018	
COTO-MIMG-012-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'c = 400 KG/CM2 E= 8 CM.- CALLE CACIQUE TUMBALA, DESDE: CALLE 5, HASTA: CALLE 7; CALLE 4, DESDE: CALLE HUGO ALMEIDA, HASTA: MALECÓN; CALLE 5, DESDE: MALECÓN, HASTA: CALLE B; CALLE 6, DESDE: CALLE CACIQUE TUMBALA, HASTA: MALECÓN, SECTOR BARRIO LINDO-PUNÁ BAJA- PARROQUIA RURAL PUNÁ	249.505,81	revisión	COTO-MIMG-012-2018	
COTO-MIMG-013-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE PISOS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES.		Por adjudicar	COTO-MIMG-013-2018	
COTO-MIMG-014-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 2 PARQUES GRANDES: CDLA. LAS ACACIAS- ÁREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES - ETAPA 8; CDLA. LAS ACACIAS MZS. CS - C16.	250.262,90	revisión	COTO-MIMG-014-2018	
COTO-MIMG-015-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 2 PARQUES GRANDES: CDLA. FLORESTA II MZS. 191-193-195-196; CDLA. FLORESTA I FRENTE A LAS MZS. 84-85-86 Y MZ. A DEL PROGRAMA HABITACIONAL 25 DE JULIO; Y, 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. LOS ESTEROS MZS. 6A-7A-14A-15A-16A	270.207,41	revisión	COTO-MIMG-015-2018	
COTO-MIMG-016-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'c=400 KG/CM2 E= 6 CM DE CALLES EN LA CIUDADELA 5 DE DICIEMBRE INCLUIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARROQUIA RURAL TENGUEL		calificación de Participantes	COTO-MIMG-016-2018	
COTO-MIMG-017-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES (FASE II)		calificación de Participantes	COTO-MIMG-017-2018	
COTO-MIMG-018-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 7.5 CM, CALLE S/N 1 DESDE: CALLE PÚBLICA HASTA: CALLE TRANSVERSAL S/N 1, CALLE TRANSVERSAL S/N 1, DESDE: CALLE S/N 1 HASTA: VÍA A POSORIA, CALLE TRANSVERSAL S/N 2, DESDE: CALLE PÚBLICA HASTA: CALLE S/N 1, BARRIO HUANCÁVILCA, DATA DE POSORIA, PARROQUIA RURAL POSORIA		calificación de Participantes	COTO-MIMG-018-2018	
COTO-MIMG-019-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 2 PARQUES GRANDES: CDLA. DEL IESS Y HUANCÁVILCA "A" PARQUE CENTRAL -ETAPA 2; CDLA. PRADERA II ENTRE LAS MZS. D8 -D9- D13 Y D14- PARQUE 25 DE JULIO; Y, PARQUE PEQUEÑO: CDLA. FLORESTA FLORESTA1 MZS. 40 41	249.948,08	elaboración de contrato	COTO-MIMG-019-2018	
COTO-MIMG-020-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA EN VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL		calificación de Participantes	COTO-MIMG-020-2018	
COTO-MIMG-021-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM CALLE 1 DESDE: CALLE TARQUI HASTA: CALLE A Y CALLE A DESDE: CALLE 1 HASTA: RIBERA INCLUYE ESCALINATA CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND F'c= 280 KG/CM2 CALLE 1 DESDE: CALLE A HASTA: CALLE B CALLE 2 DESDE: CALLE TARQUI HASTA: CALLE B CALLE 3 DESDE: CALLE TARQUI HASTA: CALLE B CALLE B DESDE: CALLE 3 HASTA: RIBERA, SECTOR PUNÁ ALTA PARROQUIA RURAL PUNÁ		calificación de Participantes	COTO-MIMG-021-2018	
COTO-MIMG-022-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DE 3 PARQUES: PUERTO LISA (VENEZUELA Y LA 8 AV.), CLEMENTE YEROVI (CDLA. KENNEDY); Y, JAPONÉS (KENNEDY NORTE- AV. MIGUEL H. ALVARO Y CALLE POMPILO ULLOA REYES)		calificación de Participantes	COTO-MIMG-022-2018	
COTO-MIMG-023-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DE 3 PARQUES GRANDES: COVEM, CALLE 47A 50 Y AV. 20 (AV. PERIMETRAL, JUNTO A LA CDLA. SOPEÑA); AGUSTÍN FEBRES CORDERO, COOP. 9 DE OCTUBRE; Y, CASITAS DEL GUASMO, CALLEJÓN 51 Y AV. 13 (RITA LECUMBERRY)		calificación de Participantes	COTO-MIMG-023-2018	
R-COTO-MIMG-024-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DE 3 PARQUES GRANDES: MIAMI BEACH (GUASMO SUR-COOP. MIAMI BEACH MZ. 1048, RIBERA DEL ESTERO CONBINA), OLFA BUCARAM (GUASMO SUR-COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 2, CALLES ATAHUALPA Y 8 DE AGOSTO); Y, JAIME NEBOT VELASCO, GUASMO SUR-COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 2 (AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA Y CALLE LUIS VARGAS)		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	R-COTO-MIMG-024-2018	
R-COTO-MIMG-025-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 2 PARQUES GRANDES- SECTOR PROSPERINA COOP. EL PRADO MZ 24, Y, COOP. BALERIO ESTACIO ETAPA 8 MZS. 3201-3202-3203-3199		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	R-COTO-MIMG-025-2018	
COTO-MIMG-026-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM2, CALLES DE LA PRE-COOP.: CORAZÓN DE LA PATRIA, CORDILLERA DEL CÓNDROR 2, JAIME ROLDÓS, COLINA DE LA MARTHA DE ROLDÓS, HIJOS DEL SUELO (SECTOR MAPASINGUE ESTE), PARROQUIA TARQUI		calificación de Participantes	COTO-MIMG-026-2018	
COTO-MIMG-027-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'c=400 KG/CM2 E=8CM.- COOPERATIVA DE VIVIENDA ITEL - CIUDADELA SIMÓN BOLIVAR, PARROQUIA TARQUI		calificación de Participantes	COTO-MIMG-027-2018	
COTO-MIMG-028-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'c=400 KG/CM2 E=6CM.-CIUDADELAS: ACACIAS, GUANGALA Y PRADERA II, PARROQUIA XIMENA		calificación de Participantes	COTO-MIMG-028-2018	
COTO-MIMG-030-2018	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ALREDEDOR DEL ACM 4 Y ADOQUINAMIENTO EN CAMINERÍAS Y PEATONALES, 16 PASEO 16 NE DESDE: PASAJE 2 NE HASTA: 3 PEATONAL 2 A NE, 1 PEATONAL 2 A NE DESDE: 16 PASEO 16 NE HASTA: 12 PASEO 16 NE, 16 PASEO 16 NE DESDE: PASAJE 2 NE HASTA: 3 PEATONAL 2 NE, 5 PEATONAL 2 NE DESDE: 16 PASEO 16 NE HASTA: 12 PASEO 16 NE, CDLA. SAUCES I PARROQUIA TARQUI.		Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	COTO-MIMG-030-2018	
R-COTO-MIMG-001-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: CDLA. VALDIVIA IV (COPROVAL) - ETAPA 6; CDLA PRADERA 1 - ETAPA 7; Y, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 16 BLOQUES MULTIFAMILIARES CDLA. VALDIVIA (COPROVAL)	312.392,19	suscrito	R-COTO-MIMG-001-2017	
COTO-MIMG-002-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: COOP. DE VIVIENDA CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS MZS. 6-7-9 ETAPA 3; Y, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: CDLA. URDENOR 2 MZS. 206-209-211-212 - ETAPA 2 - PARQUE REY DAVID; CDLA. URDENOR 2 MZ. 215 - ETAPA 2	218.640,96	suscrito	COTO-MIMG-002-2017	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
COTO-MIMG-003-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: BASTIÓN POPULAR BLOQUE 7 MZ. 1020; LOTES CON SERVICIO ALEGRIA FRENTE A MZS. 1522-1524-1526-1569-1570; Y, CONSTRUCCIÓN DE TALUD: COOP. JULIO CARTAGENA FRENTE A LAS MZS 2021-2022-2023	255.431,75	suscrito	COTO-MIMG-003-2017
COTO-MIMG-004-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RELLENO DE CALLE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO CALLE S/N 1 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+220), RECINTO PUERTO ROMA, PARROQUIA RURAL PUNÁ, CONTIENE ADEMÁS CALLE S/N 2 DESDE: (ABSC. 0+120), HASTA: (ABSC. 0+220)	316.353,29	suscrito	COTO-MIMG-004-2017
COTO-MIMG-005-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN CEMENTO PORLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E=23 CM- CALLE ACERO DESDE: CALLE 30 NO (AV. PASCUALES) HASTA: ESTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES.	491.597,22	suscrito	COTO-MIMG-005-2017
COTO-MIMG-006-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CEMENTERIO DE POSORIA (CUERPO DE BÓVEDAS Y ANFITEATRO) 1ERA. ETAPA, BARRIO 25 DE JULIO, PARROQUIA RURAL POSORIA.	233.398,97	suscrito	COTO-MIMG-006-2017
COTO-MIMG-007-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE CASAS COMUNALES (VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL)	333.325,68	suscrito	COTO-MIMG-007-2017
COTO-MIMG-008-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL EN INTERSECCIÓN DE LA AV. 3 A NE GEORGE LEWIS CAPWELL CON LA CALLE 21 NE DR. TEODORO ALVARADO OLEA (INC. DUCTO CAJON) SAMANES 5 - GUAYACANES 4ª ETAPA, PARROQUIA TARQUI	419.827,14	suscrito	COTO-MIMG-008-2017
COTO-MIMG-009-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN A COLORES E=6 CM F C=400 KG/CM2.- CALLE DOS DESDE VÍA A LA PANAMERICANA HASTA CALLE SIETE; CALLE CUATRO DESDE VÍA A LA PANAMERICANA HASTA CALLE SIETE; CALLE SIETE DESDE CALLE DOS HASTA CALLE 3A; CALLE 4A CALLE SIETE CALLE 3A DESDE ABSC 0+000 HASTA ABSC. 0+126.43; INCLUIDO DESCARGA HASTA CANAL EXISTENTE; CDLA. PADRE MANTILLA, PARROQUIA RURAL TENGUEL	225.517,64	suscrito	COTO-MIMG-009-2017
COTO-MIMG-010-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 PARQUES MEDIANOS: CDLA. GUAYACANES MZS. 61 - 62 - 63, CDLA. ALBORADA XIII ETAPA MZS. 25 - 28; Y, CDLA. SAUCES 3 MZS. 171 - 172 - 173 - 174 - 179 - 180 - 181 - 182	208.667,21	suscrito	COTO-MIMG-010-2017
COTO-MIMG-011-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUES GRANDE: CDLA. SAUCES 1 MZS. F1 - F2 - F3; Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. ALBORADA III ETAPA MZS. BD - BE - BF - BG - BH - BI PARQUE DEL 8	204.555,05	suscrito	COTO-MIMG-011-2017
COTO-MIMG-012-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS Y BORDILLOS (INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIAL).- CALLE 4 SO (BARCELONA SPORTING CLUB) FRENTE AL ESTADIO MONUMENTAL DE BARCELONA (SEGÚN PLANO ADJUNTO), PARROQUIA TARQUI	315.889,80	suscrito	COTO-MIMG-012-2017
COTO-MIMG-013-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN A COLORES E=6 CM F C=400 KG/CM2.- CALLE QUINCE DESDE PROLONGACIÓN DE CALLE 10 DE AGOSTO HASTA ABSCISA 0+310.44; CALLE DIECISIETE DESDE PROLONGACIÓN DE CALLE 10 DE AGOSTO HASTA ABSCISA 0+218.96; CALLE DIECIOCHO DESDE CALLE DIECISIETE HASTA CALLE QUINCE; CALLE DIECINUEVE DESDE CALLE DIECISIETE HASTA CALLE QUINCE; CDLA. VIRGEN DEL CISNE, PARROQUIA RURAL TENGUEL	221.388,16	suscrito	COTO-MIMG-013-2017
COTO-MIMG-014-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN LO RELACIONADO A LA OBRA CIVIL, PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS GERIÁTRICAS UBICADAS EN: COOP. LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ. 1579; CDLA. ACUARELA DEL RÍO, PARQUE CENTRAL; CDLA. PRADERA II, AVDA. 10A SE Y BVO. CALLEJÓN 47 SE, JUNTO AL COLEGIO DR. VICENTE TRUJILLO (POLIDEPORTIVO); ALBORADA II ETAPA AL-AM; CDLA. BELLAVISTA MZS. 29-30-33, AV. VELASCO IBARRA	197.380,05	suscrito	COTO-MIMG-014-2017
COTO-MIMG-015-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: BARRIO LA DOLOROSA (DATA DE POSORIA); BARRIO SAN JOSÉ, S10 (DATA DE POSORIA); Y, CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES PEQUEÑOS: BARRIO LAS ACACIAS (DATA DE POSORIA); ESTERO DE BOCA (PUNÁ)	255.422,57	suscrito	COTO-MIMG-015-2017
COTO-MIMG-016-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS, LIXIVIADOS Y LIMPIEZA DEL CANAL NATURAL DE DRENAJE DE A.A.LL. DEL MERCADO DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES (TTV).	589.270,74	suscrito	COTO-MIMG-016-2017
COTO-MIMG-017-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES: CALLE S/N 3 Y CALLE S/N 5 COOPERATIVA SAFANODO VÍA A DAULE - KM. 22) PARROQUIA PASCUALES, CONTIENE: CALLE S/N3 DESDE: VÍA A DAULE (KM. 22), HASTA: RÍO DAULE, CALLE S/N 5 DESDE: VÍA A DAULE (KM. 22) HASTA: RÍO DAULE	166.540,67	suscrito	COTO-MIMG-017-2017
COTO-MIMG-018-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E=20CM, 3ª CALLEJÓN 11 NE, DESDE: 2ª PASAJE 5 NE, HASTA: LA RÍA, PUERTO SANTA ANA, PARROQUIA TARQUI	222.777,43	suscrito	COTO-MIMG-018-2017
COTO-MIMG-019-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLOR F'C = 490KG/cm² e= 6cm. 1ª PASEO 11 NE DESDE: PARQUE HASTA: 6ª PEATONAL 2 NE 7ª PASEO 11 NE DESDE: 4ª PASAJE 2 NE HASTA: 6ª PASAJE 2 NE 5ª PEATONAL 2 NE DESDE: 1ª PASEO 11 NE HASTA: 7ª PASEO 11 NE 6ª PEATONAL 2 NE DESDE: CALLE 11 NE ROBERTO GILBERT ELIZALDE HASTA: 7ª PASEO 11 NE 7ª PEATONAL 2 NE DESDE: CALLE 11 NE ROBERTO GILBERT ELIZALDE HASTA: 6ª CALLEJÓN 11 NE 8ª PEATONAL 2 NE DESDE: CALLE 11 NE ROBERTO GILBERT ELIZALDE HASTA: 6ª CALLEJÓN 11 NE CIUDADELA ATARAZANA, PARROQUIA TARQUI	239.850,51	suscrito	COTO-MIMG-019-2017
COTO-MIMG-020-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 7.5 CM, CALLE LA DOLOROSA, DESDE: IGLESIA CATÓLICA SAN JACINTO, HASTA: IGLESIA CATÓLICA LA DOLOROSA, CALLE S/N 1, DESDE: CALLE LA DOLOROSA, HASTA: CALLE S/N 22, RECINTO CERECITA, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO		desierto	COTO-MIMG-020-2017
R-COTO-MIMG-020-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 7.5 CM, CALLE LA DOLOROSA, DESDE: IGLESIA CATÓLICA SAN JACINTO, HASTA: IGLESIA CATÓLICA LA DOLOROSA, CALLE S/N 1, DESDE: CALLE LA DOLOROSA, HASTA: CALLE S/N 22, RECINTO CERECITA, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO	159.999,99	suscrito	R-COTO-MIMG-020-2017
COTO-MIMG-021-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLOR F'C = 400KG / CM2 E=6CM. 17ª PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4 NE ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: AVENIDA 4 NE MARTIN YCAZA PÉREZ 18ª PASEO 17 NE DESDE: AVENIDA 4 NE ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: 2ª PEATONAL 4 NE Y DESDE: 2ª PEATONAL 4 NE HASTA: AVENIDA 4 NE MARTIN YCAZA PÉREZ 22ª PASEO 17 NE DESDE: CALLE 11 NE ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: AVENIDA 4 NE MARTIN YCAZA PÉREZ CIUDADELA SAUCES II, PARROQUIA TARQUI	181.937,00	suscrito	COTO-MIMG-021-2017
COTO-MIMG-022-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLOR F'C >= 490 KG./M2 E=6 CM : 6ª PASEO 11A NE DESDE 3ª PASAJE 3 NE HASTA 7ª PEATONAL 3 NE; 7ª PASEO 11A NE DESDE 3ª PASAJE 3 NE HASTA 7ª PEATONAL 3 NE; 8ª PASEO 11A NE DESDE 3ª PASAJE 3 NE HASTA 7ª PEATONAL 3 NE, CIUDADELA ATARAZANA, PARROQUIA TARQUI.	161.008,67	suscrito	COTO-MIMG-022-2017
COTO-MIMG-023-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD.ROT.FLEX. 4.0 MPA E = 20 CM. CALLE 18 D NO - 10ª PASAJE 38 C NO DESDE: AV. MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS HASTA: 2ª CALLEJÓN 18 C NO (CUL DE SAC) COOP. BUENOS AIRES - MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI	225.174,49	suscrito	COTO-MIMG-023-2017
COTO-MIMG-024-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD.ROT.FLEX 4.5 MPA E= 20CM. Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2 AVENIDA 43 NO PEATONAL 43 NO 2ª CALLEJÓN 18D NO DESDE: 5ª CALLEJÓN 18D NO HASTA: 2ª PASAJE 43 NO 3ª PEATONAL 42A NO DESDE: AVENIDA 43 NO HASTA: CALLE PAVIMENTADA CALLE S/N1 DESDE: 3ª PEATONAL 42A NO HASTA: PARED DE CERRAMIENTO 2ª CALLEJÓN 18D NO DESDE: 3ª PEATONAL 42A NO HASTA: PEATONAL 42A NO COOPERATIVA 29 DE ABRIL PARROQUIA TARQUI ADEMÁS CONTIENE: AV. 43 NO DESDE: CALLE 18E NO HASTA: 5ª CALLEJÓN 18D NO		desierto	COTO-MIMG-024-2017
COTO-MIMG-025-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: CDLA. SAUCES 5 - MZS. # 205-206-209-210-211-216; Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERRAMIENTO PARA PARQUE: CDLA. SAUCES 5 - MZS. # 233-236-240-241	187.389,50	suscrito	COTO-MIMG-025-2017
COTO-MIMG-026-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2. CALLES DE LAS: PRE-COOP. 9 DE ENERO, COLINAS DEL HIPÓDROMO Y COLINAS DEL VALLE, MAPASINGUE OESTE (SE ANEXA LISTADO DE ESCALINATAS), PARROQUIA TARQUI	465.388,63	suscrito	COTO-MIMG-026-2017
COTO-MIMG-027-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: CDLA. PRADERA III PARQUE EL BOSQUE ETAPA 5, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERRAMIENTO PARA PARQUE: CDLA. 9 DE OCTUBRE 3ERA. Y 7MA. AV. (FRENTE AL COLEGIO ELOY ALFARO); Y, CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. FLORESTA I PISO TECHO PASAJE 51D ENTRE 1ERO. Y 2DO. PASEO MZS. 200-201	220.204,26	suscrito	COTO-MIMG-027-2017
COTO-MIMG-028-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	IMPLEMENTACIÓN DE OBRA CIVIL EN AVENIDA BARCELONA (PARTERRE CENTRAL) QUE VA DESDE LA AVDA. JOSE RODRIGUEZ BONIN HASTA LA AVDA. 5 DE JUNIO (EL PESCADOR)	534.706,47	suscrito	COTO-MIMG-028-2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
COTO-MIMG-029-2017	COTIZACIÓN DE OBRAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CIVIL DE 24 PARQUES DE LA ZONA RURAL: PROGRESO 1, POSORJA 15, DATA DE POSORJA 4, EL MORRO 4	255.493,99	suscrito	COTO-MIMG-029-2017
COTO-MIMG-001-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE PASO ELEVADO VEHICULAR.- AV. 25 DE JULIO (EJE N-S) CON INTERSECCIÓN CALLE 53 SE (AV. DR. RAUL CLEMENTE HUERTA) SECTOR LAS ESCLUSAS, PARROQUIA XIMENA	507.760,30	suscrito	COTO-MIMG-001-2016
COTO-MIMG-002-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO:CDLA. LUIS MOREJON ALMEIDA MZ. 26-058; Y, PARQUE GRANDES: ÁREAS VERDES ALREDEDOR DE LOS BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. LAS ACACIAS ETAPA 6; CDAL. LAS ACACIAS MZS. 84-B5-89- 810 Y 811	187.561,52	suscrito	COTO-MIMG-002-2016
COTO-MIMG-003-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CERRITO DE LOS MORREROS, PARROQUIA PUNÁ	512.414,67	suscrito	COTO-MIMG-003-2016
COTO-MIMG-004-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 5 CM. INCLUIDO PARTERRE CENTRAL.- CALLE PRINCIPAL S/N, DESDE: AV. 39 NO (VÍA A DAULE), HASTA: PARED, COOP. NUEVA VICTORIA ETAPA 2, KM. 26, VÍA A DAULE, PARROQUIA PASCUALES	361.015,75	suscrito	COTO-MIMG-004-2016
COTO-MIMG-005-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5. MPA E= 20CM.- 1° PASAJE 28SO - CALLEJÓN 2C SO - 2° PASAJE 28 SO, DESDE: CALLE 2C SO, HASTA: 2° CALLEJÓN 28 SO Y 3° CALLEJÓN 28 SO, CDLA. BELLAVIDA - IV ETAPA, PARROQUIA TARQUI	397.820,78	suscrito	COTO-MIMG-005-2016
COTO-MIMG-006-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES GRANDES: GARZOTA MZS. 5-6-7-8-9; GUAYACANES MZS. 102-103-104-105, 'PARQUE FICUS'	200.437,35	suscrito	COTO-MIMG-006-2016
R2-COTO-MIMG-07-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA Y DESCARGA DE MARISCOS Y CENTRO DE ACOPIO QUE CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE VÍA EXISTENTE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍA EXISTENTE, CERRAMIENTO PERIMETRAL PARCIAL, ILUMINACIÓN DE LA VÍA, PARROQUIA POSORJA	582.800,03	suscrito	R2-COTO-MIMG-07-2016
COTO-MIMG-008-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E = 20 CM.- CALLEJÓN 26 DE JULIO, DESDE: CALLE BAQUERIZO MORENO, HASTA: CALLEJÓN 6 DE DICIEMBRE, CERRO DEL CARMEN, PARROQUIA TARQUI	221.358,46	suscrito	COTO-MIMG-008-2016
COTO-MIMG-010-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE NOMENCLATURA VIAL POR CAMBIO O MODIFICACIÓN DE NOMBRE, REPOSICIÓN DE LETREROS EN POSTES Y PAREDES DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	374.221,64	suscrito	COTO-MIMG-010-2016
COTO-MIMG-011-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.- CALLE GUIDO CHIRIBOGA, DESDE: CALLE 25 DE JULIO, HASTA: CALLE GUAYAQUIL; CALLE S/N 1, DESDE: CALLE POSORJA, HASTA: CALLE BOYACÁ; CALLE S/N 2, DESDE: CALLE GUIDO CHIRIBOGA, HASTA: CALLE BOYACA, BARRIO LA FORTUNA, PARROQUIA RURAL POSORJA	242.218,12	suscrito	COTO-MIMG-011-2016
COTO-MIMG-012-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.- CALLE ABDÓN CALDERÓN, DESDE: CALLE CACIQUE TOMALÁ, HASTA: CALLE 9 DE OCTUBRE; CALLE AGUIRRE IRRISARRY, DESDE: CALLE TEODORO WOLF, HASTA: CALLE NERY CHALEN; CALLE CACIQUE TOMALÁ, DESDE: CALLE JUAN COLÁN, HASTA: CALLE JUAN DE URQUIZA; CALLE 9 DE OCTUBRE, DESDE: CALLE NERY CHALEN, HASTA: CALLE TEODORO WOLF, BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORJA	321.719,17	suscrito	COTO-MIMG-012-2016
COTO-MIMG-0013-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE SALMOS (INC. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA CALLE JUAN COLAN) DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE OLIVOS DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE BELEN DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE SALMOS HASTA: CALLE BELEN BARRIO MARTHA DE ROLDOS, PARROQUIA RURAL POSORJA	515.278,82	suscrito	COTO-MIMG-0013-2016
COTO-MIMG-014-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PARADAS TIPO PARA AMPLIACIÓN TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE GUAYAQUIL, AV. 25 DE JULIO Y AV. ABDON CALDERÓN, PARROQUIA XIMENA	214.807,50	suscrito	COTO-MIMG-014-2016
COTO-MIMG-015-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN (DILATACIÓN) DEL VIADUCTO DEL SECTOR LA PROSPERINA, DESDE: AVENIDA 39 NO (DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ) VÍA A DAULE, HASTA: AVENIDA 56 NO (VÍA PERIMETRAL) PARROQUIA TARQUI	455.980,03	suscrito	COTO-MIMG-015-2016
COTO-MIMG-016-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES DE VARIAS CALLES, EN RECINTO SAN RAFAEL, PARROQUIA RURAL TENGUEL.	192.000,00	suscrito	COTO-MIMG-016-2016
R-COTO-MIMG-017-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	"READECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES".	589.598,76	suscrito	R-COTO-MIMG-017-2016
COTO-MIMG-018-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS INCLUIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA RURAL TENGUEL	405.631,73	suscrito	COTO-MIMG-018-2016
COTO-MIMG-019-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: CDLA. URDENOR 2 FRENTE A LA MZ. # 216 - COD. CATASTRAL 90-1056-013; Y, REHABILITACION CIVIL Y AGRONÓMICA DE UN ÁREA VERDE COMPLEMENTARIA: PARTERRE URDENOR 2, AV. 27 NO, DESDE STO. PASAJE 26 NO HASTA 2DO CALLEJON 158 NO	206.782,24	suscrito	COTO-MIMG-019-2016
COTO-MIMG-020-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS SAUCES IV, V Y VIII CONTIENE: ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C = 400 KG/CM2, E = 6 CM. 11° PEATONAL 5 NE DESDE: DR. TEODORO ALVARADO OLEA HASTA: 12° CALLEJÓN 17 NE 10° PEATONAL 5 NE DESDE: 12° CALLEJÓN 17 NE HASTA: DR. TEODORO ALVARADO OLEA 10° PASEO 17 NE DESDE: 11° PEATONAL 5 NE HASTA: 13° PEATONAL 5 NE 6° PEATONAL 5 NE DESDE: PARQUEO MZ. 1612 Y 1613 HASTA: DR. TEODORO ALVARADO OLEA 8° PEATONAL 5 NE DESDE: 5° CALLEJÓN 19 B NE HASTA: CALLE 18 E NE 9° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 11° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 12° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 3° PEATONAL 4 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: 9° PASEO 18 NE 6° PEATONAL 1 D NE DESDE: 14° CALLEJÓN 19 A NE HASTA: ACM 2° PEATONAL 1 D NE DESDE: 14° CALLEJÓN 19 A NE HASTA: AVENIDA 1 D NE 5° PEATONAL 1 D NE (VER PUEGO)	536.059,54	suscrito	COTO-MIMG-020-2016
COTO-MIMG-021-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES E= 6 CM. DE CALLES ADYACENTES A LA CANCHA Y CAPILLA EN EL RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN, PARROQUIA RURAL TENGUEL	209.000,00	suscrito	COTO-MIMG-021-2016
COTO-MIMG-022-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES.- CALLE 1 DESDE: CALLE HUGO ALMEIDA HASTA: CALLE D; CALLE 2 DESDE: CALLE CACIQUE TUMBALA HASTA: CALLE C; CALLE A DESDE: CALLE 3 HASTA: PARED MZ. 43; CALLE B DESDE: CALLE 3 HASTA: PARED MZ. 43 SECTOR BARRIO LINDO, PUNÁ BAJA, PARROQUIA RURAL PUNÁ	263.080,75	suscrito	COTO-MIMG-022-2016
COTO-MIMG-023-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL MERCADO CARAGUAY.- AV. 12 S.E. -GRAL. FRANCISCO ROBLES ENTRE LA CALLE 43 S.E. - DR. ANGEL FELICISIMO ROJAS Y 3o CALLEJÓN 44 S.E., PARROQUIA XIMENA.		desierto	COTO-MIMG-023-2016
COTO-MIMG-024-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS LA PRADERA I, PRADERA II, 9 DE OCTUBRE, ALMENDROS, HUANCACILCA Y GUANGALA, PARROQUIA XIMENA	592.604,37	suscrito	COTO-MIMG-024-2016
COTO-MIMG-025-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO.- AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) FRENTE A LA COOP. JUAN PABLO II, ETAPA II Y ACUARELA DEL RIO, PARROQUIA TARQUI.	426.898,89	suscrito	COTO-MIMG-025-2016
COTO-MIMG-026-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'C= 400 KG/CM2, E= 6CM CALLE S/N1 DESDE: VÍA GUAYAQUIL SALINAS HASTA: CALLE S/N3 CALLE S/N2 DESDE: CALLE S/N1 HASTA: CULL DE SAC CALLE S/N3 DESDE: PEATONAL S/N HASTA: CULL DE SAC RECINTO EL CONSUELO, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN	187.845,47	suscrito	COTO-MIMG-026-2016
COTO-MIMG-027-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO.- AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) A LA ALTURA DE MUCHO LOTE II, PARROQUIA PASCUALES	441.362,61	suscrito	COTO-MIMG-027-2016
COTO-MIMG-028-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	REDISEÑO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 'GUAYAQUIL EMPRENDE'	225.597,64	suscrito	COTO-MIMG-028-2016
COTO-MIMG-029-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	"CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN: COOPERATIVA EL CRISOL MZ. 406 SOLAR 16; COOPERATIVA EL CRISOL MZ. 402 SOLAR 13; PUERTO AZUL, PARQUE EL CAMINITO MZ. D10; BLOQUES MULTIFAMILIARES DE LA CDLA. VALDIVIA IV (COPROVAL)"	294.411,35	suscrito	COTO-MIMG-029-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
COTO-MIMG-030-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CANALETAS PARA ENCAUSAR PROVISIONALMENTE LAS AGUAS QUE ESCURRÉN SUPERFICIALMENTE POR LAS CALLES DEL ANILLO VIAL DESDE LA PERIMETRAL HACIA EL OESTE, COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA, COOPERATIVA SERGIO TORAL ETAPA 1 Y 2, COOPERATIVA BALEIRO ESTACIO 1,2,3,4,5, COOPERATIVA NUEVA GUAYACUIL, PRECOOPERATIVA FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 1A, BLOQUE 4,5,6, BLOQUE 20 Y 21, PARROQUIA PASCUALES		desierto	COTO-MIMG-030-2016
COTO-MIMG-031-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	"CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES PEATONALES EN LA CIUDADELA ALBORADA, UBICADAS AL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYACUIL, PARROQUIA TARQUI"	229.913,83	suscrito	COTO-MIMG-031-2016
COTO-MIMG-032-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM2. CALLE S/N, DESDE: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 632-633), HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 632-633), HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 631-630), COOPERATIVA 25 DE JULIO, CERRO SAN EDUARDO, PARROQUIA TARQUI	251.023,36	suscrito	COTO-MIMG-032-2016
COTO-MIMG-033-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM2. 4º CALLEJÓN 15C NO DESDE: PEATONAL S/N (MZS. 564-565) HASTA: 5º PASAJE 36A NO 5º CALLEJÓN 15C NO DESDE: (MZ. 565) HASTA: 5º PASAJE 36A NO 4º PASAJE 36A NO DESDE: 8º CALLEJÓN 15C NO HASTA: 5º CALLEJÓN 15C NO PEATONAL S/N (MZS. 564-565) DESDE: 4º CALLEJÓN 15C NO HASTA: 8º CALLEJÓN 15C NO PRE-COOP. CORDILLERA DEL CONDOR MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI CONTIENE TRAMO: PEATONAL S/N 1 DESDE: PEATONAL S/N HASTA: CALLE S/N	180.000,00	suscrito	COTO-MIMG-033-2016
COTO-MIMG-034-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS EN EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO DEL KM. 4 ½ VÍA A LA COSTA: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Y EL INGRESO AL TUNEL SAN EDUARDO, PARROQUIA TARQUI	393.306,02	suscrito	COTO-MIMG-034-2016
COTO-MIMG-035-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 5 CM. COOPERATIVA "PUENTE LUCIA" KM. 27 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES CONTIENE: CALLE DE INGRESO 1 DESDE: VÍA A DAULE HASTA: RIO DAULE CALLE TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE CALLE, CALLE TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: PEATONAL 1 CALLE TRANSVERSAL 3 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE CALLE PEATONAL 1 DESDE: VÍA A DAULE HASTA: CALLE TRANSVERSAL 2 PEATONAL 2 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE PEATONAL 2	320.000,00	suscrito	COTO-MIMG-035-2016
COTO-MIMG-036-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RELLENO DE VARIAS CALLES CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO: RECINTO PUERTO ROMA - PARROQUIA RURAL PUNA	267.517,93	suscrito	COTO-MIMG-036-2016
COTO-MIMG-037-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND F'c=280 KG/CM2. 4º PASAJE 36 A NO DESDE: 1º PASEO 12 D NO HASTA: 6º CALLEJÓN 12 D NO 4º CALLEJÓN 12D NO DESDE: 1º PASEO 12 D NO HASTA: 4º PASAJE 36 A NO 5º PEATONAL 36 A NO DESDE: 4º CALLEJÓN 12 D NO HASTA: 6º CALLEJÓN 12 D NO, PRECOOPERATIVA 24 DE OCTUBRE, MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI	182.235,03	suscrito	COTO-MIMG-037-2016
COTO-MIMG-038-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM2 5º PASEO 18 A NO [ENTRE MZ. 220 Y 493] DESDE: 6º PASAJE 38 C NO HASTA: 4º PASAJE 38 C NO PRE-COOPERATIVA 26 DE FEBRERO Y 1º DE MAYO PEATONAL S/N [ENTRE MZ. 326 Y 329] DESDE: 4º PASAJE 38 A NO HASTA: CALLE 18 A NO PRE-COOPERATIVA 1º DE MAYO - ETAPA B 1º PASEO 17 A NO [ENTRE MZ. 071 Y 072] DESDE: 6º PASAJE 38 B NO HASTA: 4º PASAJE 38 B NO PASEO 17 A NO [ENTRE MZS. 072, 078, 079] DESDE: 6º PASAJE 38 B NO HASTA: 1º PEATONAL 38 B NO PRE-COOPERATIVA EL CERRO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI CONTIENE TRAMO: PASEO 17 NO [ENTRE MZ. 078, 082] DESDE: 6º PASAJE 38 B NO HASTA: 4º PASAJE 38 B NO PRE-COOPERATIVA EL CERRO	367.000,00	suscrito	COTO-MIMG-038-2016
COTO-MIMG-039-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS LA FLORESTA, FLORESTA I, FLORESTA II, CONTIENE: ADEMÁS PARTE DE FLORESTA III, PARROQUIA XIMENA	493.899,16	suscrito	COTO-MIMG-039-2016
COTO-MIM-040-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN N°15 DEL MERCADO TRANSFERENCIA DE VÍVERES, UBICADO EN LA CALLE 25A" MARCEL LANEADO DE WIND Y AV. 56N" (VÍA PERIMETRAL), ADYACENTE A LA URB. MONTEBELLO, PARROQUIA PASCUALES	786.731,64	suscrito	COTO-MIM-040-2016
COTO-MIMG-041-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DEL MERCADO NORTE (BAQUERIZO MORENO E/ PADRE AGUIRRE Y TOMÁS MARTÍNEZ, CÓDIGO CATASTRAL 01-040-001), PARROQUIA PEDRO CARBO	788.832,74	suscrito	COTO-MIMG-041-2016
COTO-MIMG-042-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL KÁRTODROMO, ETAPA 1 (9no CALLEJÓN 52B SE - 2º TRANS. 12 SE - 7mo C.I. 52B SE - 11º PJ, 12 SE; MANZANA: 2007, COOPERATIVA: EL PEDREGAL, SECTOR: 91, COD. CAT.: 91-2007-001), PARROQUIA XIMENA	393.351,98	suscrito	COTO-MIMG-042-2016
COTO-MIMG-044-2016	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO TENGUEL	656.943,77	suscrito	COTO-MIMG-044-2016
COTO-MIMG-001-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'c= 490 KG/CM2. E= 6 CM. CALLE S/N 1 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+119.72) CALLE S/N 2 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+112.11) CALLE S/N 3 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 5 (ABSC. 0+039.57) CALLE S/N 4 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 3 (ABSC. 0+018.36) CALLE S/N 5 DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 1 (ABSC. 0+284.66) CALLE S/N 6 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+044.86) NUEVO PROGRESO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	273.953,11	suscrito	COTO-MIMG-001-2015
R-COTO-MIMG-002-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 Mpa en 20cm. CALLE GUAYACUIL DESDE: CALLE POSORIA (ABSCISA 0+000) HASTA: DESEMBOCADURA AL MAR (ABSCISA 0+782) BARRIOS LA FORTUNA, FLORESTA Y 25 DE JULIO PARROQUIA RURAL POSORIA	863.838,11	suscrito	R-COTO-MIMG-002-2015
R-COTO-MIMG-004-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 Mpa en 20cm. [INC. DESCARGA AL CANAL NATURAL EXISTENTE]- CALLE S/N DESDE: CALLE GUTIERREZ CHAGUAY (ABSCISA 0+000) HASTA: CALLE S/N (ABSCISA 0+364.80), BARRIOS 8 DE JULIO Y 20 DE SEPTIEMBRE, PARROQUIA RURAL POSORIA	352.830,49	suscrito	R-COTO-MIMG-004-2015
COTO-MIMG-005-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	"CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: SAMANES V, FRENTE A LA AVENIDA ISIDRO AYORA, JUNTO A LA IGLESIA "EL TEMPLETE"	251.645,13	suscrito	COTO-MIMG-005-2015
R2-COTO-MIMG-006-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 7.5 CM. CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LAS MERCEDES VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES CONTIENE TRAMOS: DESDE: AV. 39 NO (VÍA A DAULE) (ABSC. 0+000) HASTA: CERRAMIENTO (ABSC. 0+394) TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE PRINCIPAL (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+094,50) Y TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE PRINCIPAL (ABSC. 0+000) HASTA: CERRAMIENTO (ABSC. 0+349)	439.717,47	suscrito	R2-COTO-MIMG-006-2015
COTO-MIMG-008-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES UBICADO EN LA CALLE 27 NO (LATACUNGA) Y AVENIDA 38F NO (CUMIMÉS) PARROQUIA PASCUALES	292.582,10	suscrito	COTO-MIMG-008-2015
COTO-MIMG-009-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 Mpa E= 20 cm, 2 PASAJE 3 NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE (0+520); 4 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: (0+040); CALLE S/N, DESDE: PAVIMENTO EXISTENTE (0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE (0+469,50); 3 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: 2 PASAJE 3 NE (0+000), HASTA: (0+053,80); 2 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+142,30); 1 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+125,50), CIUDADELA SANTA LEONOR, PARROQUIA TARQUI.	1.042.632,07	suscrito	COTO-MIMG-009-2015
R2-COTO-MIMG-010-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DE VIA EN INTERSECCION DEL 5º CALLEJÓN 24 B NO Y 10º PASAJE 38 E NO INCLUIDO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 6 A PARROQUIA PASCUALES	331.109,54	suscrito	R2-COTO-MIMG-010-2015
COTO-MIMG-011-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 MPA E= 20 CM., CALLE 6 NO (MANUEL RENDÓN SEMINARIO), COSTANERA, DESDE: AV. 28 NO (PRESIDENTE JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA), HASTA: CALLE 7 NO (JORGE PEREZ CONCHA), CIUDADELA URDESA, PARROQUIA TARQUI.	303.001,51	suscrito	COTO-MIMG-011-2015
COTO-MIMG-012-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ, UBICADO EN LA CALLE 39 SO, ENTRE 1 PASAJE 38 SO Y AV. 45 SO, INC. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 15 cm, 4,0 MPA. CALLE 39 SO (CARRIL IZQUIERDO) Y AMPLIACIÓN DE CALZADA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (CARRIL DERECHO), DESDE: 1 PASAJE 38 SO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 45 SO CRNEL. MANUEL TORRES VALDIVIA (ABSC. 0+089,50), PARROQUIA FEBRES CORDERO.	694.631,33	suscrito	COTO-MIMG-012-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
COTO-MIMG-013-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM., AV. 3 NE (NICASIO SAFADI REVES), DESDE: CALLE 11 NE (ROBERTO GILBERT ELIZALDE) ABCSICA (0+000), HASTA: CALLE 12 NE (DR. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN) ABCSICA (0+515.50), CIUDADELA ATARAZANA.	965.480,36	suscrito	COTO-MIMG-013-2015
R-COTO-MIMG-014-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	AVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, AV. 2 SO CAYETANO TARRUEL, DESDE: 1 CALLEJÓN 51C SO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE 54 SO AV. DON BOSCO (ABSC. 0+583.55), COOPERATIVAS SANTA MONICA, NUEVA GUAYAQUIL, SANTA MARTHA 1, SANTA MARTHA 2 Y SANTIAGUITO ROLDOS, PARROQUIA XIMENA.	401.893,51	suscrito	R-COTO-MIMG-014-2015
COTO-MIMG-015-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD ROT FLEX 4.5 MPA E= 20 CM., AV. 7 SO (LUIS NOBOA NARANJO), DESDE: 3 CALLEJÓN 48A SO ABCSICA (0-012.18), HASTA: CALLE 50 SO LOS ESTEROS ABCSICA (0+457.80), ENTRE LA COOPERATIVA FRAGATA Y CIUDADELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA.	689.220,76	suscrito	COTO-MIMG-015-2015
R-COTO-MIMG-016-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENT PORTLAND E= 20 CM. TRANSVERSAL 26 NO (CERROS) DESDE: CALLE 10 NO (ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 26 NO (ABSC. 0+711.50) URBANIZACION LOMAS DE URDESA PARROQUIA TARQUI	589.085,07	suscrito	R-COTO-MIMG-016-2015
COTO-MIMG-017-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 20 CM., 2 CALLEJÓN 16C NO – 1 CALLEJÓN 16D NO, DESDE: AV. 45 NO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 44A NO (ABSC. 0+301.30); 1 CALLEJÓN 16D NO, DESDE: 2 CALLEJÓN 16C NO (ABSC. 0+000), HASTA: 2 CALLEJÓN 16D NO (ABSC. 0+141.80), URBANIZACIÓN SANTA CECILIA, PARROQUIA TARQUI.	353.994,68	suscrito	COTO-MIMG-017-2015
R-COTO-MIMG-018-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+000), HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30), BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORIA.	235.294,83	suscrito	R-COTO-MIMG-018-2015
COTO-MIMG-019-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'c=350 KG/CM2. E = 6 CM. CALLE DR. HUGO ALMEIDA DESDE: CALLE S/N (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+370) PARROQUIA RURAL PUNA	255.268,79	suscrito	COTO-MIMG-019-2015
COTO-MIMG-020-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL SECTOR DE LAS CALLES AV. SA NE - XIMENA, CALLE 5 NE – PADRE VICENTE SOLANO VARGAS, CALLE 6 NE – ALEJO LASCANO BAHAMONDE Y AV. 5 NE – RÍOBAMBA, PARROQUIA ROCA.	295.775,09	suscrito	COTO-MIMG-020-2015
COTO-MIMG-021-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE 29 DE ABRIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE AMAZONAS (ABSC. 0+144.20); AV. JAMBEÍ, DESDE: CALLE 29 DE ABRIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE AMAZONAS (ABSC. 0+122.10); AV. JAIME ROLDOS, DESDE: CALLE 29 DE ABRIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE AMAZONAS (ABSC. 0+113); CALLEJÓN S/N, DESDE: CALLE 9 DE OCTUBRE (ABSC. 0+000), HASTA: AV. JAIME ROLDÓS (ABSC. 0+211.80), BAR	387.346,99	suscrito	COTO-MIMG-021-2015
R-COTO-MIMG-022-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE TEODORO WOLF, DESDE: CALLE 25 DE JULIO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE S/N (ABSC. 0+368.70), BARRIO 25 DE JULIO, PARROQUIA RURAL POSORIA.	315.524,00	suscrito	R-COTO-MIMG-022-2015
COTO-MIMG-023-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 Mpa, E= 20 CM., AV. 26 NO, DESDE: CALLE 14 NO (ABSC. 0+000), HASTA: 3 CALLEJÓN 15 NO (ABSC. 0+363), CIUDADELA URDESA NORTE, PARROQUIA TARQUI.	576.150,89	suscrito	COTO-MIMG-023-2015
COTO-MIMG-024-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA EL ARCHIVO PASIVO (MERCADO HUANCIVILCA)"	309.681,17	suscrito	COTO-MIMG-024-2015
R-COTO-MIMG-025-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE PRINCIPAL DESDE: AV. 39 NO – VIA DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+408.15) CALLE SEGUNDA DESDE: AV. 39 NO VIA A DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+456.10) CALLE TERCERA DESDE: CALLE SEGUNDA (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+084.20) Y EMBARCADERO EN CALLE TERCERA (SEGUN PLANOS ADJUNTOS) RECINTO ROSA ELVIRA KM. 22 VIA A DAULE PARROQUIA PASCUALES	292.010,89	suscrito	R-COTO-MIMG-025-2015
COTO-MIMG-026-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	REMODELACION DEL SECTOR DE ARTICULOS VARIOS DEL MERCADO FLORIDA NORTE	540.664,11	suscrito	COTO-MIMG-026-2015
COTO-MIMG-027-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'c= 350 KG/CM2. E= 6 CM., TRANSVERSAL 1, DESDE: CALLE ASFALTADA (MERCADO), HASTA: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), TRANSVERSAL 2, DESDE: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), HASTA: CALLE ASFALTADA; CALLE S/N 1, DESDE: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), HASTA: TRANSVERSAL 2, SEGÚN GRÁFICO, RECINTO CERECITA, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN, PROGRESO.	274.875,93	suscrito	COTO-MIMG-027-2015
COTO-MIMG-028-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA DE LA BAHÍA	639.364,18	suscrito	COTO-MIMG-028-2015
COTO-MIMG-029-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AV. 39 NO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS – DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ DESDE: CALLE 15 NO DR. ELIO ESTEBEZ BEJARANO HASTA: CALLE 28 A NO GUALACEO PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES	301.228,06	suscrito	COTO-MIMG-029-2015
COTO-MIMG-030-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DE 4 (CUATRO) CASAS COMUNALES	298.730,91	suscrito	COTO-MIMG-030-2015
COTO-MIMG-031-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL ELEVADO CALLE 48 SO (DR. PIO JARAMILLO ALVARADO) Y 3ª PASAJE 1 A SO SECTOR COVIM PARROQUIA XIMENA	631.081,34	suscrito	COTO-MIMG-031-2015
COTO-MIMG-032-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DE MUELLE EN CERRITO DE LOS MORREÑOS, PARROQUIA PUNA		desierto	COTO-MIMG-032-2015
COTO-MIMG-033-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN PASO PEATONAL ELEVADO, A UBICARSE A LA ALTURA DE LA FUTURA "TERMINAL SATELITE NORTE VIA DAULE" AV. 39 NO (VIA GUAYAQUIL - DAULE) Y CALLE 27 A NO (LA JOYA DE LOS SACHAS). PARROQUIA PASCUALES	771.134,905	suscrito	COTO-MIMG-033-2015
COTO-MIMG-034-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES		desierto	COTO-MIMG-034-2015
COTO-MIMG-035-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCION DEL ESTADIO PARA LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE POSORIA	671.654,235	suscrito	COTO-MIMG-035-2015
COTO-MIMG-036-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DEL MERCADO CARAGUAY		desierto	COTO-MIMG-036-2015
COTO-MIMG-037-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE, RECINTO SUBIDA ALTA, PARROQUIA RURAL PUNA	365.671,91	suscrito	COTO-MIMG-037-2015
COTO-MIMG-039-2015	COTIZACIÓN DE OBRAS	PROLONGACIÓN CON ADOQUINAMIENTO VEHICULAR E= 8 CMS. F'c= 350 KG/CM2. INCLUIDO PROTECCIONES CON HORMIGÓN ARMADO (EMBAULAMIENTO) A TUBERÍAS EN 3 SITIOS, EN EL PROGRAMA HABITACIONAL MI LOTE ENTRE ETAPAS 2A Y 2B. 1.- CALLE ACCESO NORTE DESDE: AV. PERIMETRAL NORTE (ABSC. 0+015,00) HASTA: CALLE PERIMETRAL NORTE (ABSC. 0+186,00) 2.- CALLE ACCESO CENTRAL DESDE: CALLE PERIMETRAL ESTE (ABSC. 1+942,00) HASTA: CALLE PERIMETRAL OESTE (ABSC. 2+020,00) 3.- CALLE ACCESO SUR DESDE CALLE 1 SUR (ABSC. 0+025,00) HASTA CALLE PERIMETRAL SUR (ABSC. 0+083,00) PARROQUIA PASCUALES	481.597,43	suscrito	COTO-MIMG-039-2015
LICO-MIMG-001-2018	LICITACION DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM; AV. 38 A NO, DESDE: 2ª PASAJE 37 A NO, HASTA: CALLE 18 C NO (GUARDERIA), CALLE S/N (E/MZS. 0142, 0243, 0245); DESDE: AV. 38 A NO, HASTA: PEATONAL S/N (ADOQUINADA); Y, 2ª CALLEJÓN 18 B NO, DESDE: AV. 38 A NO, HASTA: 1ª PASAJE 38 A NO; Y 3ª CALLEJÓN 38NO DESDE: CALLE 18 D NO HASTA: AV. 38 A NO, ENTRE PRE-COOP. COLINAS DE MAPASINGUE III, LAS ROCAS, 14 DE FEBRERO Y JAIME ROLDÓS CONTIENE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS TRAMOS: PEATONAL S/N (ADOQUINADA), DESDE: CALLE S/N, HASTA: 5ª CALLEJÓN 18 D NO; 5ª CALLEJÓN 18 D NO, DESDE: PEATONAL S/N (ADOQUINADA), HASTA: CANAL; PARROQUIA TARQUI	1.367.475,71	suscrito	LICO-MIMG-001-2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
LICO-MIMG-002-2018	LICITACION DE OBRAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE DILATACIÓN DE VARIOS PASOS ELEVADOS VEHICULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, VIADUCTO PEDRO MENENDEZ GILBERT (FRENTE AL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS), PASO ELEVADO AV. 39 NO - VIA DAULE Y DR. MARCEL LANIADO (EUCUASÁ), PASO ELEVADO AV. DE LAS AMÉRICAS - AV. DR. JUAN TANCA MARENGO (GASOLINERA TERPEL), VIADUCTO CALLE 9 A NE (LOJA) - DR. JULIAN CORONEL OYARVIDE (HOSP. LUIS VERNAZA), PASO ELEVADO AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT - PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL (PASO DE LAS BANDERAS AL CENTRO), PASO ELEVADO AV. 14 B SO (ESTE Y OESTE HACIA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA) - (CDA. FERROVIARIA), PASO ELEVADO CALLE 7 NO MANUEL GALECIO (E/AV. DEL EJERCITO Y CALLE PEDRO MONCAYO), PASO ELEVADO CALLE 9 NO - DR. JULIAN CORONEL OYARVIDE (AL NORTE) PASO ELEVADO CALLE 8 NO - VICENTE DE PIEDRAHITA (AL CENTRO), PARROQUIAS: PEDRO CARBO, FRANCISCO ROCA, TARQUI Y PASCUALES	998.020,25	suscrito	LICO-MIMG-002-2018
LICO-MIMG-003-2018	LICITACION DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DAULE- GUAYAQUIL, INCLUYE ACCESOS Y PASOS ELEVADOS EN AV. LEÓN FEBRES CORDERO Y EN AV. NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN	59.198.514,20	suscrito	LICO-MIMG-003-2018
LICO-MIMG-004-2018	LICITACION DE OBRAS	REMODELACIÓN DEL MERCADO DE LA 28 Y GÓMEZ RENDÓN.	1.055.139,92	revisión	LICO-MIMG-004-2018
LICO-MIMG-005-2018	LICITACION DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLÓN: CALLE 41 SO QUE UNE LA CALLE E CON LA G, PARROQUIA FEBRES CORDERO	3.992.605,77	revisión	LICO-MIMG-005-2018
LICO-MIMG-006-2018	LICITACION DE OBRAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE DILATACIÓN DEL VIADUCTO FLAVIO ALFARO DEL SECTOR DE LA PROSPERINA DESDE: AVENIDA 39 NO (DR. CAMILO PONCE ENRIQUÉZ), VIA DAULE, HASTA: AVENIDA 56 NO (VIA PERIMETRAL) - PARROQUIA TARQUI		calificación de Participantes	LICO-MIMG-006-2018
LICO-MIMG-001-2017	LICITACION DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DAULE- GUAYAQUIL, INCLUYE ACCESOS Y PASOS ELEVADOS EN AV. LEÓN FEBRES CORDERO Y EN AV. NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN		desierto	LICO-MIMG-001-2017
LICO-MIMG-002-2017	LICITACION DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES (SEGÚN PLANO ADJUNTO) EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1.997.197,85	suscrito	LICO-MIMG-002-2017
LICO-MIMG-003-2017	LICITACION DE OBRAS	REASALTADO DE AV. 25 DE JULIO (EJE N-S), DESDE: REDONDEL DE LA BASE NAVAL SUR, HASTA: AV. FRANCISCO SEGURA CANO (CALLE 40 SE), PARROQUIA XIMENA	1.974.923,45	suscrito	LICO-MIMG-003-2017
LICO-MIMG-005-2017	LICITACION DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM; AV. 38 A NO, DESDE: 2° PASAJE 37 A NO, HASTA: CALLE 18 C NO (GUARDERÍA), CALLE 5/N (E/MZS. 0142, 0243, 0245); DESDE: AV. 38 A NO, HASTA: PEATONAL 5/N (ADOQUINADA); Y, 2° CALLEJÓN 18 B NO, DESDE: AV. 38 A NO, HASTA: 1° PASAJE 38 A NO, ENTRE PRE-COOP. COLINAS DE MAPASINGUE III, LAS ROCAS, 14 DE FEBRERO Y JAIME ROLDÓS CONTIENE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS TRAMOS: PEATONAL 5/N (ADOQUINADA), DESDE: CALLE 5/N, HASTA: 6° CALLEJÓN 18 D NO; 6° CALLEJÓN 18 D NO, DESDE: PEATONAL 5/N (ADOQUINADA), HASTA: CANAL; PARROQUIA TARQUI		desierto	LICO-MIMG-005-2017
LICO-MIMG-006-2017	LICITACION DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'c = 280 KG/CM2.- CALLES DE LAS: PRE - COOP BUENOS AIRES Y 26 DE FEBRERO ETAPA A Y B, MAPASINGUE ESTE (SE ANEXA LISTADO DE ESCALINATAS), PARROQUIA TARQUI	935.141,38	suscrito	LICO-MIMG-006-2017
LICO-MIMG-007-2017	LICITACION DE OBRAS	AMPLIACION Y RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. AVENIDA 28 SO, (CBO. MARCELO SUAREZ M.), DESDE: CALLE 52 SO, HASTA: CALLE 48 SO, (VIA PERIMETRAL), ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA, CONTIENE: ENLACES ENTRE LA AVENIDA 28 SO Y AVENIDA 29 SO, CALLE 49 SO (SUDO. MILTON PATIÑO C.), CALLE 50 SO (CBO. JOSE URQUIZO CH.), CALLE 51 SO, Y 5° CALLEJÓN 51 SO	1.483.004,73	suscrito	LICO-MIMG-007-2017
LICO-MIMG-009-2017	LICITACION DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND: CALLE GUTIÉRREZ CHAGUAY DESDE: CALLE TEODORO WOLF HASTA: CALLE CARLOS J. CARVAJAL; CALLE JUAN DEL VALLE DESDE: CALLE NERY CHALEN HASTA: CALLE JUAN DE URQUIZA; CALLE JUAN COLÁN DESDE: CALLE MALPELO HASTA: CALLE GUTIÉRREZ CHAGUAY; CALLE NERY CHALEN DESDE: CALLE MALPELO HASTA CALLE GUTIÉRREZ CHAGUAY; CALLE JUAN DE URQUIZA DESDE CALLE MALPELO HASTA: CALLE GUTIÉRREZ CHAGUAY; BARBIOS 12 DE ABRIL, 24 DE DICIEMBRE, 20 DE DICIEMBRE, 10 DE AGOSTO, FICUS, 1RO DE MAYO, LA POZA, PARROQUIA RURAL POSORIA, CONTIENE ADEMÁS: CALLE JUAN DEL VALLE, DESDE: CALLE JUAN COLÁN, HASTA: CALLE NERY CHALEN	1.089.014,00	suscrito	LICO-MIMG-009-2017
LICO-MIMG-001-2016	LICITACION DE OBRAS	AMPLIACION PARA LA CONSTRUCCION EN LAS PARADAS BASE NAVAL NORTE, GUASMO CENTRAL, TULIPANES, PRADERA 2 Y PRADERA 1 DE LA TRONCAL DEL GUASMO RIO DAULE EN LAS PARADAS CALIFORNIA, COOP. GALLEGOS LARA, FUERTE HUANCALICA, FLORIDA, MAPASINGUE, CENTRO DE ARTE, FEDERACIÓN DEL GUAYAS, COL. 28 DE MAYO Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA TRONCAL BASTION POPULAR-CENTRO, SISTEMA METROVÍA, PARROQUIA XIMENA-TARQUI-PASCUALES	1.159.004,75	suscrito	LICO-MIMG-001-2016
LICO-MIMG-002-2016	LICITACION DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS (SEGÚN GRÁFICO), EN EL SECTOR PUERTO HONDO (KM. 17 VÍA A SALINAS) PARROQUIA TARQUI	1.345.537,07	suscrito	LICO-MIMG-002-2016
LICO-MIMG-003-2016	LICITACION DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E=23 CM.- AV. 38 A NO (GUANO), DESDE: CALLE 19 H NO, HASTA: CALLE 21 NO, (DR. TEODORO ALVARADO OLEAS), PRE-COOP. JUAN MONTALVO LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, PARROQUIA TARQUI	1.868.119,76	suscrito	LICO-MIMG-003-2016
LICO-MIMG-004-2016	LICITACION DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS (SEGÚN GRÁFICO) INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO, COOPERATIVA 5 DE DICIEMBRE, KM. 16 VÍA A DAULE, PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XII	3.050.204,37	suscrito	LICO-MIMG-004-2016
LICO-MIMG-005-2016	LICITACION DE OBRAS	RELLENO DE SOBRECARGA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PARA TRONCALES 4 Y 5 DEL SISTEMA DE METROVÍA -TERMINAL SUBURBIO, PARROQUIA FEBRES-CORDERO	1.527.117,05	suscrito	LICO-MIMG-005-2016
LICO-MIMG-006-2016	LICITACION DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE CALLE 17 NE (JOSÉ MARÍA EGAS) DESDE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA (EJE N-S), HASTA: AV. 6 NE (AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORAN), PARROQUIA TARQUI	5.250.572,99	suscrito	LICO-MIMG-006-2016
LICO-MIMG-007-2016	LICITACION DE OBRAS	*PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. DE ROT. A LA FLEX. 4.5 MPA E= 23 CM: CALLE 21 NO (DR. TEODORO ALVARADO OLEA) DESDE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA HASTA: 2° PEATONAL 11 NO PARROQUIA TARQUI*	1.885.117,00	suscrito	LICO-MIMG-007-2016
LICO-MIMG-008-2016	LICITACION DE OBRAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 6", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	5.463.545,59	suscrito	LICO-MIMG-008-2016
LICO-MIMG-009-2016	LICITACION DE OBRAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA #2B, SECTOR 8", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	5.071.531,38	suscrito	LICO-MIMG-009-2016
LICO-MIMG-010-2016	LICITACION DE OBRAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 7", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	6.127.254,02	suscrito	LICO-MIMG-010-2016
LICO-MIMG-011-2016	LICITACION DE OBRAS	MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA FUTURO LUGAR DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, EN MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR #9, PARROQUIA PASCUALES	896.055,39	suscrito	LICO-MIMG-011-2016
LICO-MIMG-012-2016	LICITACION DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BÓVEDAS (PB) CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES, CALLE 27 NO LATACUNGA Y AVENIDA 38 F NO COJIMIES, PARROQUIA PASCUALES	900.138,67	suscrito	LICO-MIMG-012-2016
LICO-MIMG-013-2016	LICITACION DE OBRAS	REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL	2.714.900,00	suscrito	LICO-MIMG-013-2016
LICO-MIMG-001-2015	LICITACION DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 7.5 CM. Y ADOQUINAMIENTO A COLORES F'c= 350 KG/CM2. E = 6 CM. CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE LOS GERANIOS (SEGÚN PLANOS ADJUNTOS) PARROQUIA PASCUALES	2.785.826,39	suscrito	LICO-MIMG-001-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

1) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
LICO-MIMG-029-2015	LICITACION DE OBRAS	RELLENO DE SOBRECARGA PARA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PARA TRONCALES 4 Y 5 DEL SISTEMA METROVIA-TERMINAL SUBURBIO, PARROQUIA FEBRES CORDERO		desierto	LICO-MIMG-029-2015
LICO-MIMG-030-2015	LICITACION DE OBRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE LA VIA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES) DESDE: PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-005.15) HASTA: AV. 25 DE JULIO (27-860) PARROQUIAS PASCUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	5.233.177,89	suscrito	LICO-MIMG-030-2015
LICO-MIMG-031-2015	LICITACION DE OBRAS	ADQUINAMIENTO A COLORES E= 6CM. DE CALLES INTERIORES 1° PASAJE 10 NO DESDE: CALLE 12 B NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+203.84) 2° PASAJE 10 NO DESDE: CALLE 12 B NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+123.57) CALLE 10 NO – AVENIDA 11 NO DESDE: AVENIDA 12 NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+104.02) CALLE 12 B NO DESDE: AVENIDA 12 NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+086.41) Y CONSTRUCCION DE INGRESO, GARITA DE CONTROL Y VESTIDOR DE GUARDIANES EN LA CIUDADELA LAS GARZAS PARROQUIA TARQUI	1.160.978,71	suscrito	LICO-MIMG-031-2015
CE-MIMG-001-2018	EMERGENCIA	RECONSTRUCCION TRAMO SUR DE PASO PEATONAL ELEVADO CALLE 26 NE SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORANCILIA. METROPOLIS I PARROQUIA PASCUALES	74.922,23	suscrito	CE-MIMG-001-2018
CE-MIMG-002-2018	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIMETRAL OESTE COOPERATIVAS: REALIDAD DE DIOS, NUEVA VIDA 2 Y SAN ALEJO - PARROQUIA PASCUALES	334.041,32	suscrito	CE-MIMG-002-2018
CE-MIMG-003-2018	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOPERATIVAS: VOLUNTAD DE DIOS Y LOS JUANES - PARROQUIA PASCUALES	331.446,86	suscrito	CE-MIMG-003-2018
CE-MIMG-004-2018	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) CALLE 27 NO, INGRESO CIUDADELA VICTORIA HASTA COOPERATIVA FUNDO EL TRIUNFO FASE 2, CAROLINA ZONA BAJA, EL CONDOR LÍMITE CON COOPERATIVA SERGIO TORAL 2, PARROQUIA PASCUALES		suscrito	CE-MIMG-004-2018
CE-MIMG-005-2018	EMERGENCIA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, ISLA TRINITARIA		Cursando emergencia	CE-MIMG-005-2018
CE-MIMG-001-2017	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA DAULE) COOP. SAN FRANCISCO, SECTORES 1 - 2 - 5 - 6 - 9 Y 10, PARROQUIA PASCUALES	\$ 494.610,00	suscrito	CE-MIMG-001-2017
CE-MIMG-002-2017	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOP. SERGIO TORAL 2, LA FINCA, FUNDO EL TRIUNFO, MARTHA CHELE, LOS TUBOS, EL CORDON Y LA EXPLANADA, PARROQUIA PASCUALES	591.206,30	suscrito	CE-MIMG-002-2017
CE-MIMG-003-2017	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOP. EL DESCANSO, SERGIO TORAL 1, PARROQUIA PASCUALES	591.910,72	suscrito	CE-MIMG-003-2017
CE-MIMG-004-2017	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR FLOR DE BASTION, BLOQUE: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 Y 20, PARROQUIA PASCUALES	494.113,00	suscrito	CE-MIMG-004-2017
CE-MIMG-005-2017	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR FLOR DE BASTION, BLOQUE: 9 Y 22, LADRILLERA, COOP. DELICIA, COOP. NUEVA GUAYAQUIL, PARROQUIA PASCUALES	447.742,56	suscrito	CE-MIMG-005-2017
R-CE-MIMG-001-2016	EMERGENCIA	RELLENO Y RECONFORMACION DE VIAS DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - SECTOR 9 PERIMETRAL AL OESTE, COOP. JANETH TORAL (PARTE ALTA); SECTOR 10: PERIMETRAL OESTE, COOP. NUEVA GUAYAQUIL-SECTOR 11: PERIMETRAL OESTE, LADRILLERA NO. 1 Y NO.2, SECTOR 12: PERIMETRAL OESTE, LAS DELICIAS	304.764,47	suscrito	R-CE-MIMG-001-2016
CE-MIMG-002-2016	EMERGENCIA	RELLENO Y RECONFORMACION DESDE LA PERIMETRAL HACIA EL OESTE: MONTE SINAI COOPERATIVAS ISRAEL - 26 DE AGOSTO - REALIDAD DE DIOS	149.982,59	suscrito	CE-MIMG-002-2016
CE-MIMG-003-2016	EMERGENCIA	BACHEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD PERIMETRAL HACIA EL OESTE	496.325,91	suscrito	CE-MIMG-003-2016
CE-MIMG-004-2016	EMERGENCIA	RECONSTRUCCION DEL PASO ELEVADO VEHICULAR UBICADO EN LA AV. DE LAS AMERICAS AV. DR. LUIS CORDERO CRESPO A LA ALTURA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DESDE: CALLE PROF. BENITO ORELLANA COCA HASTA: AV. SUFRAGIO LIBRE-PARROQUIA TARQUI	2'275.360,77	suscrito	CE-MIMG-004-2016
CE-MIMG-005-2016	EMERGENCIA	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL MERCADO CENTRAL Y MERCADO ESTE, AFECTADAS POR EL TERREMOTO	79.255,63	suscrito	CE-MIMG-005-2016
CE-MIMG-006-2016	EMERGENCIA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO CARAGUAY.- AV. 12 S.E. –GRAL FRANCISCO ROBLES ENTRE LA CALLE 43 S.E. – DR. ANGEL FELICISIMO ROJAS Y 3o CALLEJON 44 S.E., PARROQUIA XIMENA	422.294,75	suscrito	CE-MIMG-006-2016
CE-MIMG-007-2016	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIMETRAL HACIA EL OESTE: MONTE SINAI, COOPERATIVA ISRAEL 2DA. ETAPA, COOPERATIVA 26 DE AGOSTO 2DA. ETAPA, COOPERATIVA NUEVA GENERACION, PARROQUIA PASCUALES	279.315,81	suscrito	CE-MIMG-007-2016
CE-MIMG-008-2016	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA VALERIO ESTACIO, BLOQUES 1, 2, 3, 4, 4, 5, COOPERATIVA FLOR DE BASTION BLOQUE 16 Y 17, COOPERATIVA CAZA DEL TIGRE, COOPERATIVA TIWINTZA, PARROQUIA PASCUALES	1.091.225,10	suscrito	CE-MIMG-008-2016
CE-MIMG-009-2016	EMERGENCIA	"RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA VALLE HERMOSO, COOPERATIVA MONTE LINDO, COOPERATIVA GUAYACANES 2, COOPERATIVA ESFUERZO PROPIO, COOPERATIVA SOLDADITO DE FORTUNA, COOPERATIVA EBENEZER, COOPERATIVA SAN FELIPE DE NERI, COOPERATIVA CHICLON, PARROQUIA PASCUALES"	985.155,61	suscrito	CE-MIMG-009-2016
CE-MIMG-010-2016	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA PARAISO DE LA FLOR, COOPERATIVA FLOR DE BASTION BLOQUE 1A - 1B, PARROQUIA PASCUALES	952.055,03	suscrito	CE-MIMG-010-2016
CE-MIMG-011-2016	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS, COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ 1, COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ 2 (31 DE OCTUBRE); PARROQUIA TARQUI, PASCUALES	945.514,46	suscrito	CE-MIMG-011-2016
CE-MIMG-012-2016	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOP. CERRITO PORTENO, SECTOR TRES BOCAS, PROMESA DE DIOS, CAMILA, PARROQUIA PASCUALES	982.427,24	suscrito	CE-MIMG-012-2016
CE-MIMG-001-2015	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 1 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA 1 Y 2, FLOR DEL NORTE, NUEVA FRONTERA, GUERREROS DEL FORTIN, HORIZONTES DEL GUERRERO 3 SECTOR 2 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. NUEVA PROSPERINA, REYNALDO QUIÑONEZ SECTOR 3 (PERIMETRAL OESTE) – PRECOOP. PARAISO DE LA FLOR, BL. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 SECTOR 4 (PERIMETRAL) – COOP. VALERIO ESTACIO 1, 2, 3, 4, 5, CASA DEL TIGRE, FLOR DE BASTION BL. 17 PARROQUIA TARQUI - PASCUALES	553.604,76	suscrito	CE-MIMG-001-2015
CE-MIMG-002-2015	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 7 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. SERGIO TORAL 1 SECTOR 8 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. SERGIO TORAL 2 SECTOR 9 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. JANETH TORAL PARROQUIA PASCUALES	725.849,39	suscrito	CE-MIMG-002-2015
CE-MIMG-003-2015	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 6 (SAN FRANCISCO) – SAN FRANCISCO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PARROQUIA PASCUALES	817.467,42	suscrito	CE-MIMG-003-2015
CE-MIMG-004-2015	EMERGENCIA	RECONFORMACION Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 5 (PERIMETRAL OESTE) – COOP. VALLE DE LA FLOR Y FLOR DE BASTION BL. 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PARROQUIA PASCUALES	1.350.861,88	suscrito	CE-MIMG-004-2015
SIE-MIMG-07-2016	SUBASTA INVERSA	"PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANIA ZONA UNO DEL CANTON GUAYAQUIL"		desierto	SIE-MIMG-07-2016
SIE-MIMG-008-2016	SUBASTA INVERSA	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANIA ZONA DOS DEL CANTON GUAYAQUIL"		desierto	SIE-MIMG-008-2016
R-SIE-MIMG-102-2016	SUBASTA INVERSA	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANIA ZONA UNO DEL CANTON GUAYAQUIL	15,800,000.00	suscrito	R-SIE-MIMG-102-2016
R-SIE-MIMG-103-2016	SUBASTA INVERSA	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANIA ZONA DOS DEL CANTON GUAYAQUIL		desierto	R-SIE-MIMG-103-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
R-SIE-MIMG-135-2015	SUBASTA INVERSA	"PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURO PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA UNO DEL CANTÓN GUAYAQUIL"		desierto	R-SIE-MIMG-135-2015	
R-SIE-MIMG-136-2015	SUBASTA INVERSA	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURO PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA DOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL"		desierto	R-SIE-MIMG-136-2015	
CDTU-MIMG-001-2017	OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO PARA LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE POSORIA	674.550,72	suscrito	CDTU-MIMG-001-2017	
LICS-MIMG-002-015	LICITACION DE SEGUROS	"CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LO SIGUIENTE: MULTI-RIESGO: INCENDIO TODO RIESGO, OBRAS CIVILES TERMINADAS, ROBO, ASALTO Y HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y LUCRO CESANTE, VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, FIDELIDAD PÚBLICA, TRANSPORTE INTERNO; RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y EXCESO DE VEHÍCULOS-EQUIPOS; VIDA EN GRUPO; Y CASCO DE BUQUE".	4.650.425,12	suscrito	LICS-MIMG-002-015	
R-LCC-MIMG-001-2018	LISTA CORTA	REVISIÓN DE LA DATA ALMACENADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL PARA EL CATASTRO DE LOS PREDIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	98.100,00	suscrito	R-LCC-MIMG-001-2018	
LCC-MIMG-002-2018	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE EN EL MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR DE GUAYAQUIL, QUE VA DESDE EL YACHT CLUB NAVAL (DONDE SE ACOGERÁ LA FRAGATA GUAYAS) ESTIMATIVAMENTE HASTA LA ALTURA DE LA CALLE SUCRE, PARROQUIA ROCAPUERTE	157.736,89	suscrito	LCC-MIMG-002-2018	
LCC-MIMG-003-2018	LISTA CORTA	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ACCIONES DE COORDINAR Y ASISTIR A INSTITUCIONES PÚBLICAS DANDO PRIORIDAD A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		desierto	LCC-MIMG-003-2018	
LCC-MIMG-004-2018	LISTA CORTA	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE PREDIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-004-2018	
LCC-MIMG-006-2018	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLÓN DE LA CALLE 41 SO, QUE UNE LA CALLE E CON LA CALLE G, PARROQUIA FEBRES CORDERO	196.844,99	elaboración de contrato	LCC-MIMG-006-2018	
LCC-MIMG-007-2018	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS TÚNELES DEL CERRO SANTA ANA Y DEL CARMEN, PARROQUIA TARQUI	172781,02	elaboración de contrato	LCC-MIMG-007-2018	
LCC-MIMG-008-2018	LISTA CORTA	DISEÑO Y DESARROLLO DEL PORTAL EDUCATIVO PARA EL PROYECTO MUNICIPAL APRENDAMOS: UNA OPORTUNIDAD PARA SUPERARNOS	172781,02	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	LCC-MIMG-008-2018	
LCC-MIMG-009-2018	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL A NIVEL Y/O DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 28 SO Y AV. 29 SO CON LA CALLE 48 SO (AV. PERIMETRAL) - TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA	224194,32	suscrito	LCC-MIMG-009-2018	
LCC-MIMG-010-2018	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: REMODELACION DEL MERCADO DE LA 28 Y GÓMEZ RENDÓN	71.294,66	elaboración de contrato	LCC-MIMG-010-2018	
LCC-MIMG-011-2018	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: REMODELACION DEL MERCADO DE LA 28 Y GÓMEZ RENDÓN		calificación de Participantes	LCC-MIMG-011-2018	
LCC-MIMG-001-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZONAS REGENERADAS, PARQUES Y PEATONALES A CARGO DE LA MUJ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	179.989,00	suscrito	LCC-MIMG-001-2017	
LCC-MIMG-002-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR, LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS Y DECOMISOS, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CAMAL DE GUAYAQUIL, BARRIO CUBA	206.224,08	suscrito	LCC-MIMG-002-2017	
LCC-MIMG-003-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INSPECCIÓN SANITARIA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PROCESOS (RECEPCIÓN Y MANEJO HIGIÉNICO SANITARIO, MANEJO DE DESECHOS Y MANEJO DE DECOMISOS)	111.892,29	suscrito	LCC-MIMG-003-2017	
LCC-MIMG-004-2017	LISTA CORTA	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL ESPEJO DE AGUA Y EN LAS RIBERAS DEL ESTERO SALADO EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE: A) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA B) SEGUNDO PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA EL PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL, C) ESTERO MOGOLLÓN HASTA LA CALLE O'CONNORS, D) ESTERO PALANQUEADO, E) ESTERO PUERTO LIZA, F) ESTERO LAS RANAS, G) PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA, H) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE A PUENTE DE LA CALLE KENNEDY, I) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY A CIUDADELA MAPASINGUE, J) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY HASTA LA AV. JUAN TANCA MARENGO		desierto	LCC-MIMG-004-2017	
LCC-MIMG-005-2017	LISTA CORTA	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DEL RELLENO SANITARIO "LAS IGUANAS" A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA Y LA EXPLORACIÓN DE LA MASA DE RESIDUOS	59.668,15	suscrito	LCC-MIMG-005-2017	
LCC-MIMG-006-2017	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA "PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD GUAYAQUIL, SECTOR - A (SEGÚN GRÁFICO ADJUNTO) PARROQUIA PASCUALES	74.090,19	suscrito	LCC-MIMG-006-2017	
LCC-MIMG-007-2017	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR - B (SEGÚN GRÁFICO ADJUNTO) PARROQUIA PASCUALES	70.516,00	suscrito	LCC-MIMG-007-2017	
LCC-MIMG-008-2017	LISTA CORTA	PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN, CREACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE HECHO O CON PERSONERÍA JURÍDICA DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GUAYAQUIL (SECRETARÍA MUNICIPAL).	152.000,00	suscrito	LCC-MIMG-008-2017	
LCC-MIMG-009-2017	LISTA CORTA	DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA GEOREFERENCIACIÓN E INVENTARIOS BIÓTICO Y ABIÓTICO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	62.904,08	suscrito	LCC-MIMG-009-2017	
LCC-MIMG-010-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: REASFALTADO DE AV. 25 DE JULIO (EJE N-S), DESDE REDONDEL DE LA BASE NAVAL SUR HASTA AV. FRANCISCO SEGURA CANO (CALLE 40 S-E), PARROQUIA XIMENA	71.590,49	suscrito	LCC-MIMG-010-2017	
LCC-MIMG-011-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCION Y BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES (SEGÚN PLANO ADJUNTO) PARROQUIA TARQUI - PASCUALES	60.717,59	suscrito	LCC-MIMG-011-2017	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
LCC-MIMG-012-2017	LISTA CORTA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS		desierto	LCC-MIMG-012-2017
LCC-MIMG-013-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND: CALLE GUTIERREZ CHAGUAY DESDE: CALLE TEODORO WOLF HASTA: CALLE CARLOS J. CARVAJAL; CALLE JUAN DEL VALLE DESDE: CALLE NERY CHALÉN HASTA: CALLE JUAN DE URQUIZA; CALLE JUAN COLÁN DESDE: CALLE MALPELO HASTA: CALLE GUTIERREZ CHAGUAY; CALLE NERY CHALÉN DESDE: CALLE MALPELO HASTA CALLE GUTIERREZ CHAGUAY; CALLE JUAN DE URQUIZA DESDE CALLE MALPELO HASTA: CALLE GUTIERREZ CHAGUAY. BARRIOS 12 DE ABRIL, 24 DE DICIEMBRE, 20 DE DICIEMBRE, 10 DE AGOSTO, FICUS, IRRO DE MAYO, LA POZA, PARROQUIA RURAL POSORJA, CONTIENE ADÉMÁS: CALLE JUAN DEL VALLE, DESDE: CALLE JUAN COLÁN, HASTA: CALLE NERY CHALÉN	56.316,29	suscrito	LCC-MIMG-013-2017
LCC-MIMG-014-2017	LISTA CORTA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA	105.000,00	suscrito	LCC-MIMG-014-2017
LCC-MIMG-015-2017	LISTA CORTA	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS, TABULACIÓN, DIAGNÓSTICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA ALFANUMÉRICA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	199.421,07	suscrito	LCC-MIMG-015-2017
LCC-MIMG-016-2017	LISTA CORTA	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS QUE TIENEN REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN CADUCADOS Y QUE NO CUENTAN CON INSPECCIÓN FINAL	209.411,15	suscrito	LCC-MIMG-016-2017
LCC-MIMG-017-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL	146.780,87	suscrito	LCC-MIMG-017-2017
LCC-MIMG-018-2017	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL MUELLE EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CARAGUAY	109.299,20	suscrito	LCC-MIMG-018-2017
LCC-MIMG-020-2017	LISTA CORTA	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL	253.576,93	suscrito	LCC-MIMG-020-2017
LCC-MIMG-021-2017	LISTA CORTA	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL CANTONAL Y SU SISTEMA DE INDICADORES, A TRAVÉS DEL EMPDERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CERTIFICADO		desierto	LCC-MIMG-021-2017
R-LCC-MIMG-021-2017	LISTA CORTA	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL CANTONAL Y SU SISTEMA DE INDICADORES, A TRAVÉS DEL EMPDERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CERTIFICADO	124.405,59	suscrito	R-LCC-MIMG-021-2017
LCC-MIMG-022-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM2. CALLES DE LAS: PRE-COOP. BUENOS AIRES Y 26 DE FEBRERO ETAPA A Y B. MAPASINGUE ESTE (SE ANEXA LISTADO DE ESCALINATAS) PARROQUIA TARQUI	57442,97 B	suscrito	LCC-MIMG-022-2017
LCC-MIMG-023-2017	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE DILATACIÓN DE VARIOS PASOS ELEVADOS VEHICULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIADUCTO PEDRO MENENDEZ GILBERT (FRENTE AL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS), PASO ELEVADO AV. 39 NO - VIA DAILE Y DR. MARCEL LANIADO (EUCASAL), PASO ELEVADO AV. DE LAS AMÉRICAS - AV. DR. JUAN TANCA MARENGO (GASOLINERA TERPEL), VIADUCTO CALLE 9 A NE (LOJA) - DR. JULIAN CORONEL OYARVIDE (HOSP. LUIS VERNAZA), PASO ELEVADO AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT - PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL (PASO DE LAS BANDERAS AL CENTRO), PASO ELEVADO AV. 14 B 50 (ESTE Y OESTE HACIA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA) - (CDLA. FERROVIARIA), PASO DE LAS BANDERAS AL CENTRO), PASO ELEVADO AV. DEL EJERCITO Y CALLE PEDRO MONCAYO), PASO ELEVADO CALLE 9 NO - DR. JULIAN CORONEL OYARVIDE (AL NORTE) PASO ELEVADO CALLE 8 NO - VICENTE DE PEDRARRITA (AL CENTRO), PARROQUIAS: PEDRO CARBO, FRANCISCO ROCA, TARQUI Y PASCUALES	50.409,29	suscrito	LCC-MIMG-023-2017
LCC-MIMG-025-2017	LISTA CORTA	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO CONTINUO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, MEDIANTE LA GENERACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE DATOS EN DOS SECTORES DEL CANTÓN GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-025-2017
LCC-MIMG-026-2017	LISTA CORTA	ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL MERCADO MINORISTA DE MARISCOS Y DEL MUELLE DE CARGA Y DESCARGA, PARROQUIA RURAL POSORJA	143498,61 B	suscrito	LCC-MIMG-026-2017
LCC-MIMG-001-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZONAS REGENERADAS, PARQUES Y PEATONALES A CARGO DE LA MIUJ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-001-2016
LCC-MIMG-002-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS (SEGUN GRÁFICO), EN EL SECTOR PUERTO HONDO (KM. 17 VÍA A SALINAS) PARROQUIA TARQUI	43.380,59	suscrito	LCC-MIMG-002-2016
LCC-MIMG-003-2016	LISTA CORTA	ACTUALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE LOTES Y MANZANAS CATASTRALES DE 200.000 PREDIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-003-2016
LCC-MIMG-004-2016	LISTA CORTA	PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN, CREACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE HECHO O CON PERSONERÍA JURÍDICA DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GUAYAQUIL (SECRETARÍA MUNICIPAL)	160.000,00	suscrito	LCC-MIMG-004-2016
LCC-MIMG-005-2016	LISTA CORTA	DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	60.000,00	suscrito	LCC-MIMG-005-2016
LCC-MIMG-006-2016	LISTA CORTA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS		desierto	LCC-MIMG-006-2016
LCC-MIMG-007-2016	LISTA CORTA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA, ORIENTADO A LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL	134.950,00	suscrito	LCC-MIMG-007-2016
R-LCC-MIMG-008-2016	LISTA CORTA	DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN, PROVENIENTE DE LA GEOREFERENCIACIÓN E INVENTARIOS (BIÓTICOS Y ABIÓTICOS) DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		desierto	R-LCC-MIMG-008-2016
LCC-MIMG-009-2016	LISTA CORTA	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA TRANSFERENCIA TÉCNICA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE RECREACIÓN Y ESTIMULACIÓN MATERNO INFANTIL CON BASE EN LA FAMILIA QUE BRINDE ATENCIÓN A MADRES EMBARAZADAS Y NIÑOS EN SU PRIMERA INFANCIA, ASISTIDO POR ESPECIALISTAS Y DONDE LO LÚDICO SEA EL EJE METODOLÓGICO		desierto	LCC-MIMG-009-2016
R-LCC-MIMG-010-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND DE CALLE 17 NE (JOSÉ MARÍA EGAS), DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA (EJE N-S), HASTA AV. 6 NE (AV. SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN), PARROQUIA TARQUI	124.626,59	suscrito	R-LCC-MIMG-010-2016
LCC-MIMG-011-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. DE ROT. A LA FLEX. 4.5 MPA E=23 CM: CALLE 21 NO (DR. TEODORO ALVARADO OLEA) DESDE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA HASTA: 2º PEATONAL 11 NO, PARROQUIA TARQUI	49.479,33	suscrito	LCC-MIMG-011-2016
LCC-MIMG-012-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ESTERO MOGOLLÓN QUE UNE ISLA TRINITARIA (COOP. NELSON MANDELA II) CON AV. 34 SO (ISMAEL PÉREZ CASTRO - LA 25), PARROQUIAS: XIMENA Y FEBRES CORDERO	224.050,73	suscrito	LCC-MIMG-012-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
R-LCC-MIMG-013-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES EN CIUDADELAS UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA - (ETAPA II)	96.100,01	suscrito	R-LCC-MIMG-013-2016
LCC-MIMG-014-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES EN CIUDADELAS UBICADAS AL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI - (ETAPA II).	139.502,21	suscrito	LCC-MIMG-014-2016
R-LCC-MIMG-015-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR - A (SEGÚN GRÁFICO ADJUNTO), PARROQUIA PASCUALES		desierto	R-LCC-MIMG-015-2016
R-LCC-MIMG-016-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - SECTOR B (SEGÚN GRÁFICO ADJUNTO), PARROQUIA PASCUALES		desierto	R-LCC-MIMG-016-2016
LCC-MIMG-017-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, GUASMO	93.952,67	suscrito	LCC-MIMG-017-2016
LCC-MIMG-018-2016	LISTA CORTA	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS, TABULACIÓN, DIAGNÓSTICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA ALFANUMÉRICA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-018-2016
LCC-MIMG-019-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 6", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	328.020,20	suscrito	LCC-MIMG-019-2016
LCC-MIMG-020-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 8", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	210.936,69	suscrito	LCC-MIMG-020-2016
LCC-MIMG-021-2016	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 7", (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	350.576,75	suscrito	LCC-MIMG-021-2016
R-LCC-MIMG-022-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS TUNELES DEL CERRO DEL CARMEN Y SANTA ANA INCLUYE FILTRACIONES PARROQUIA TARQUI		desierto	R-LCC-MIMG-022-2016
R-LCC-MIMG-023-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN PARROQUIA TARQUI .		desierto	R-LCC-MIMG-023-2016
LCC-MIMG-024-2016	LISTA CORTA	DEFINICIÓN Y REDISEÑO DE LOS PROCESOS PARA QUE LOS PERMISOS DE VÍA PÚBLICA SEAN EMITIDOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DISPOSITIVOS MÓVILES		desierto	LCC-MIMG-024-2016
LCC-MIMG-025-2016	LISTA CORTA	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DEL RELLENO SANITARIO "LAS IGUANAS" A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA Y LA EXPLORACIÓN DE LA MASA DE RESIDUOS		desierto	LCC-MIMG-025-2016
LCC-MIMG-026-2016	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COOPERATIVAS VARIAS-PARROQUIA TARQUI		desierto	LCC-MIMG-026-2016
LCC-MIMG-027-2016	LISTA CORTA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL		desierto	LCC-MIMG-027-2016
LCC-MIMG-001-2015	LISTA CORTA	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR, LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS Y DECOMISOS, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CAMAL DE GUAYAQUIL, BARRIO CUBA	89.608,15	suscrito	LCC-MIMG-001-2015
LCC-MIMG-012-2015	LISTA CORTA	"DEFINIR LA ARQUITECTURA Y CONFIGURAR EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL"	95.000,00	suscrito	LCC-MIMG-012-2015
LCC-MIMG-013-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.BASTION POPULAR, VARIOS BLOQUES"	142.297,96	suscrito	LCC-MIMG-013-2015
LCC-MIMG-014-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE SOLUCIÓN A DESNIVEL EN LA AVENIDA 10 NO FRANCISCO DE ORELLANA A LA ALTURA DE LA CALLE 19 NE ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR , INCLUIDO SOLUCIONES A NIVEL EN EL ENTORNO : CALLE 19 A NO DESTACAMENTO BASE SUR DESDE AV 33 NO ARQ GUILLERMO CUBILLO RENELLA HASTA AV 8 NO DESTACAMENTO TWINITZA, AV 8 NO DESTACAMENTO TWINITZA DESDE CALLE 19 A NO DESTACAMENTO BASE SUR HASTA AVENIDA 10 NO FRANCISCO DE ORELLANA, CALLE 19 NE ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR DESDE CALLE 18 NE BENJAMIN CARRIÓN MORA HASTA AVENIDA 10 NO FRANCISCO DE ORELLANA.	241.500,94	suscrito	LCC-MIMG-014-2015
LCC-MIMG-015-2015	LISTA CORTA	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CATASTRO INDUSTRIAL EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN GUAYAQUIL	225.453,20	suscrito	LCC-MIMG-015-2015
LCC-MIMG-017-2015	LISTA CORTA	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL SECTOR DE MAPASINGUE ESTE - COOPERATIVAS: 26 DE FEBRERO, CUMBRES DE MAPASINGUE, 1 DE MAYO, COLINAS DE MAPASINGUE, BRISAS DE MAPASINGUE, LAS ROCAS, LUZ DE AMÉRICA, BUENOS AIRES, MIRADOR DE MAPASINGUE. MAPASINGUE OESTE - COOPERATIVAS: 12 DE OCTUBRE, 9 DE ENERO, COLINAS DEL HIPÓDROMO, COLINA DEL VALLE - PARROQUIA TARQUI"	140.439,66	suscrito	LCC-MIMG-017-2015
LCC-MIMG-019-2015	LISTA CORTA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	298.141,97	suscrito	LCC-MIMG-019-2015
LCC-MIMG-020-2015	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 25 CM. CALLE 29 NO (ROSAVIN) [CALZADA DERECHA] DESDE : AV. 39 NO (VIA A DAULE) (ABSC. 0+000) HASTA : AV. 57 NO (COBRE)(ABSC. 1+078.66) PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES	59.982,50	suscrito	LCC-MIMG-020-2015
LCC-MIMG-021-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLÓN EN LA CALLE 51 SO, COOPERATIVA SANTIAGUITO DE ROLDOS QUE UNE A LA COOPERATIVA FUERZA DE LOS POBRES" EN LA ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA.	238.318,52	suscrito	LCC-MIMG-021-2015
LCC-MIMG-022-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLÓN QUE UNE LA CALLE 45 SO [ERNESTO ALBÁN MOSQUERA] CON LA CALLE 45 A SO (SARGENTO FENICIO ANGULO)" EN LA ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA.	239.866,59	suscrito	LCC-MIMG-022-2015
LCC-MIMG-023-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LAS RANAS QUE UNE LA CALLE 44 SO (DR. ARTURO SERRANO ARMIJOS) CON LA CALLE 44 SO (CALLE H)" (SECTORES: ACACIAS - CRISTO DEL CONSUELO) PARROQUIA XIMENA Y LETAMENDI.	164.304,32	suscrito	LCC-MIMG-023-2015
LCC-MIMG-024-2015	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND E= 26 CM. AV. 29 SO (INGRESO A TRINIPUERTO) DESDE: CALLE 48 SO (VIA PERIMETRAL) (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE 52 SO (ABSC. 1+269.20) CALLE 52 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 8° PEATONAL 27B SO (ABSC. 0+140 S) CALLEJON 51 SO DESDE: AV. 29 SO (ABSC. 0+000) HASTA: 2° PEATONAL 30 SO (TRINIPUERTO) (ABSC.0+094.85), ISLA TRINITARIA PARROQUIA XIMENA	66.510,53	suscrito	LCC-MIMG-024-2015
LCC-MIMG-025-2015	LISTA CORTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLÓN" QUE UNE LA CALLE P DEL CISNE II CON LA CALLE CABO BENJAMIN ROBLES CARRIÓN EN LA ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA Y FEBRES CORDERO.		desierto	LCC-MIMG-025-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
LCC-MIMG-026-2015	LISTA CORTA	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MOGOLLON DE LA CALLE 41 SO, QUE UNE LA CALLE E CON LA CALLE G, PARROQUIA FEBRES CORDERO	153.315,98	suscrito	LCC-MIMG-026-2015
LCC-MIMG-027-2015	LISTA CORTA	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO CON RELACION AL TRÁFICO VEHICULAR EN LA CDLA. URDESA		desierto	LCC-MIMG-027-2015
LCC-MIMG-028-2015	LISTA CORTA	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES EN CIUDADELAS UBICADAS AL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PARROQUIA TARQUI Y PASCUALES".	106.440,21	suscrito	LCC-MIMG-028-2015
LCC-MIMG-029-2015	LISTA CORTA	RECONSTRUCCION DE CALLE 20 NE PRESIDENTE JOSE LUIS TAMAYO DESDE: AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN (ABSC. 0+000) HASTA: EJE N-5 AV. FRANCISCO DE ORELLANA (ABSC. 2+481,85) PARROQUIA TARQUI	59.319,09	suscrito	LCC-MIMG-029-2015
LCC-MIMG-030-2015	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION AV. 39 NO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS - DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ DESDE: CALLE 15 NO DR. ELIO ESTEBEZ BEJARANO HASTA: CALLE 28 A NO GUALACEO PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES	21.034,79	suscrito	LCC-MIMG-030-2015
LCC-MIMG-032-2015	LISTA CORTA	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN SECOTRES POPULARES DE LA CIUADD DE GUAYAQUIL (ETAPA III)-GUASMO	220.499,76	suscrito	LCC-MIMG-032-2015
LCC-MIMG-033-2015	LISTA CORTA	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DEL ESTERO SALADO	99.953,00	suscrito	LCC-MIMG-033-2015
LCC-MIMG-034-2015	LISTA CORTA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CARTOGRAFIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRÁFICA, PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA ESCALA 1:5.000 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS VIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.	127.000,00	suscrito	LCC-MIMG-034-2015
LCC-MIMG-035-2015	LISTA CORTA	FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE LA VIA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES) DESDE: PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0+005.15) HASTA: AV. 25 DE JULIO (27+860) PARROQUIAS PASCUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	158.545,90	suscrito	LCC-MIMG-035-2015
LCC-MIMG-036-2015	LISTA CORTA	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA GAMIFICATION	108.720,00	suscrito	LCC-MIMG-036-2015
LCC-MIMG-037-2015	LISTA CORTA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE	180.029,38	suscrito	LCC-MIMG-037-2015
CONPC-MIMG-001-2018	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DALUE - GUAYAQUIL, INCLUYE ACCESOS Y PASOS ELEVADOS EN LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO Y AVENIDA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN	1.650.445,87	suscrito	CONPC-MIMG-001-2018
CONPC-MIMG-002-2018	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL Y DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO Y FISCALIZACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LAS ETAPAS DE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2.744.801,55	suscrito	CONPC-MIMG-002-2018
CONPC-MIMG-001-2017	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PAISAJÍSTICO DE 135 ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	636.585,27	suscrito	CONPC-MIMG-001-2017
CONPC-MIMG-002-2017	CONCURSO PÚBLICO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL ESPEJO DE AGUA Y EN LAS RIBERAS DEL ESTERO SALADO EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE: A) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA B) SEGUNDO PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA EL PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL, C) ESTERO MOGOLLÓN HASTA LA CALLE O'CONNORS, D) ESTERO PALANQUEADO, E) ESTERO PUERTO LIZA, F) ESTERO LAS RANAS, G) PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA, H) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE A PUENTE DE LA CALLE KENNEDY, I) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY A CIUDADELA MAPASINGUE, J) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY HASTA LA AV. JUAN TANCA MARENGO		desierto	CONPC-MIMG-002-2017
CONPC-MIMG-003-2017	CONCURSO PÚBLICO	DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	119.500,16	suscrito	CONPC-MIMG-003-2017
CONPC-MIMG-001-2016	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS (SEGÚN GRÁFICO) INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO, COOPERATIVA 5 DE DICIEMBRE, KM. 16 VÍA A DALUE, PARROQUIA PASCUALES, PROGRAMA CAF-XIII	80.403,29	suscrito	CONPC-MIMG-001-2016
CONPC-MIMG-002-2016	CONCURSO PÚBLICO	ACTUALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE LOTES Y MANZANAS CATASTRALES DE 200.000 PREDIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	285.507,15	suscrito	CONPC-MIMG-002-2016
CONPC-MIMG-003-2016	CONCURSO PÚBLICO	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL		desierto	CONPC-MIMG-003-2016
CONPC-MIMG-004-2016	CONCURSO PÚBLICO	DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS		desierto	CONPC-MIMG-004-2016
CONPC-MIMG-006-2016	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORÍA PARA LA VECTORIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REFERENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PREDIOS DE LAS PARROQUIAS RURALES CON SUS RESPECTIVAS CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	480.033,05	suscrito	CONPC-MIMG-006-2016
CONPC-MIMG-001-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLNAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, PERIMETRAL AL OESTE- PARROQUIA TARQUI + ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1,2,3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACION DE BOMBEO) COOPERATIVAS: PARACAIDISTA, ENNER PARRALES, COLNAS DE LA FLORIDA 2, LOMAS DE LA FLORIDA, EL MIRADOR, GUERREROS DEL HORIZONTE Y COLNAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 5)- PARROQUIA TARQUI	590.932,57	suscrito	CONPC-MIMG-001-2015
CONPC-MIMG-002-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACION DE "PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES 1,2,3 PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 3) COOPERATIVAS: CORDILLERA DEL CONDOR-I, BALERIO ESTACIO, EL FORTIN DE LOS BLOQUES 4,5,6,7,8,9,10,11 PARROQUIA PASCUALES-ALCANTARILLADO SANITARIO, CONTIENE: PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTORES 1,2,3 (INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO); COOPERATIVAS: CORDILLERA DEL CONDOR-I, BALERIO ESTACIO, EL FORTIN BLOQUES 4,5,6,7,8,9,10,11 GUERRERO DEL FORTIN, HORIZONTE DEL GUERRERO Y COLNAS DE LA FLORIDA, PERIMETRAL AL OESTE (ETAPA 3)- PARROQUIAS TARQUI Y PASCUALES"	479.031,23	suscrito	CONPC-MIMG-002-2015
CONPC-MIMG-003-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACION DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 1A - 1B - 2 - 3 - 4 - 5 (ETAPA 1) PARROQUIA PASCUALES	97.784,54	suscrito	CONPC-MIMG-003-2015
CONPC-MIMG-004-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 7.5 CM. Y ADQUINAMENTO A COLORES F=C+ 350 KG/(CM2. E = 6 CM. CALLES SECTORES VERGELES Y VALLE LOS GERANIOS (SEGÚN PLANOS ADJUNTOS) PARROQUIA PASCUALES	91.811,60	suscrito	CONPC-MIMG-004-2015
CONPC-MIMG-005-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACION DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES COOPERATIVAS: CRISTAL, PROLETARIOS SIN TIERRA II, SEGUNDO RAMOS, POBLADORES SIN TIERRA, MIAMI BEACH, FLORIDA II, GUAYAS Y QUIL I, MARUXI FEBRES CORDERO, DERECHO DE LOS POBRES, 12 DE OCTUBRE, GUASMO LIBRE, ROSA AGUILERA, CENTRO CIVICO, 1 DE MAYO, PUNTILLA DEL CENTRO, UNION CIVICA SECTOR GUASMO SUR PARROQUIA XIMENA	97.073,00	suscrito	CONPC-MIMG-005-2015
CONPC-MIMG-006-2015	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACION DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. 4.5 MPA E= 25 CM. PROLONGACION DE LA CALLE 27 NO MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS) DESDE: INGRESO A RELEVO SANITARIO (AV. LAS IGUANAS) (ABSC. 0+240) HASTA: PARQUE METROPOLITANO (ABSC. 2+026,67) PARROQUIA PASCUALES	108.734,86	suscrito	CONPC-MIMG-006-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones					
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
R-CDC-MIMG-011-2018	CONSULTORÍA	DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA AL CIUDADANO SOLICITAR TRÁMITES DE RÓTULOS Y LETREROS, SILLAS Y KIOSKO A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.		desierto	R-CDC-MIMG-011-2018
R2-CDC-MIMG-011-2018	CONSULTORÍA	DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA AL CIUDADANO SOLICITAR TRÁMITES DE RÓTULOS Y LETREROS, SILLAS Y KIOSKO A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.	69.600,00	elaboración de contrato	R2-CDC-MIMG-011-2018
CDC-MIMG-012-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR DOS AÑOS DE LA ZONA 5 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	60.830,00	suscrito	CDC-MIMG-012-2018
CDC-MIMG-013-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE), CALLE 27 NO. INGRESO CIUDADELA VICTORIA HASTA COOPERATIVA FUNDOS EL TRIUNFO FASE 2, CAROLINA ZONA BAJA, EL CONDOR LÍMITE CON COOPERATIVA SERGIO TORAL 2, PARROQUIA PASCUALES	29.569,17	suscrito	CDC-MIMG-013-2018
CDC-MIMG-014-2018	CONSULTORÍA	DISEÑO ELÉCTRICO DEL HOSPITAL DEL DÍA CISNE 2, CAMI 5 Y CANCHAS MULTIDISCIPLINARIAS, SECTOR CISNE 2.	15.800,00	suscrito	CDC-MIMG-014-2018
CDC-MIMG-015-2018	CONSULTORÍA	REDISEÑO ACTUALIZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL TIPO AEREA (MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6 Y 7, PARROQUIA PASCUALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	4.550,00	suscrito	CDC-MIMG-015-2018
CDC-MIMG-016-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR DOS AÑOS DE LA ZONA 4 Y ZONA 6 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	60.830,12	suscrito	CDC-MIMG-016-2018
CDC-MIMG-017-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM. AV. 38 A NO DESDE 2º PASAJE 37 A NO HASTA CALLE 18 C NO (GUARDERIA); CALLE S/N (E/MZS. 0142, 0243, 0245), DESDE AV. 38 A NO HASTA PEATONAL S/N (ADOQUINADA); 2º CALLEJÓN 18 B NO DESDE AV. 38 A NO HASTA 1º PASAJE 38 A NO, Y 3º CALLEJÓN 38 NO DESDE CALLE 18 D HASTA AV. 38 A NO, ENTRE PRE-COOP. COLINAS DE MAPASINGUE III, LAS ROCAS, 14 DE FEBRERO, JAIME ROLDOS Y CIUDADELA MARTHA DE ROLDOS. CONTIENE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS TRAMOS: PEATONAL S/N (ADOQUINADA) DESDE CALLE S/N HASTA 6º CALLEJÓN 18 D NO, 6º CALLEJÓN 18 D NO DESDE PEATONAL S/N (ADOQUINADA) HASTA CANAL, PARROQUIA TARQUI		Cancelado	CDC-MIMG-017-2018
CDC-MIMG-018-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM. AV. 38 A NO DESDE: 2º PASAJE 37 A NO HASTA: CALLE 18 C NO (GUARDERIA) CALLE S/N (E/MZS. 0142, 0243, 0245) DESDE: AV. 38 A NO HASTA: PEATONAL S/N (ADOQUINADA); 2º CALLEJÓN 18 B NO DESDE: AV. 38 A NO HASTA: 1º PASAJE 38 A NO Y 3º CALLEJÓN 38 NO DESDE: CALLE 18 D NO HASTA: AV. 38 A NO ENTRE PRE-COOP. COLINAS DE MAPASINGUE III, LAS ROCAS, 14 DE FEBRERO, JAIME ROLDOS Y CIUDADELA MARTHA DE ROLDOS. CONTIENE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS TRAMOS: PEATONAL S/N (ADOQUINADA) DESDE: CALLE S/N HASTA: 6º CALLEJÓN 18 D NO 6º CALLEJÓN 18 D NO DESDE: PEATONAL S/N (ADOQUINADA) HASTA: CANAL PARROQUIA TARQUI	57.826,03	suscrito	CDC-MIMG-018-2018
CDC-MIMG-019-2018	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA PÉRGOLA Y LA ESTRUCTURA AL ENTORNO DEL MONUMENTO A GABRIEL GARCÍA MORENO (PARQUE LA VICTORIA)		desierto	CDC-MIMG-019-2018
CDC-MIMG-020-2018	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA (CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12.2 DE LA CLÁUSULA 12 DEL CONTRATO- AFD AGREEMENT N°CEC 1009 012) "DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PRIMERA FASE GUAYAQUIL – DURÁN)	3.000,00	suscrito	CDC-MIMG-020-2018
CDC-MIMG-021-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E=20CM.- CALLE PRINCIPAL S/N. DESDE: (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC. 0+360), CALLE S/N 1, DESDE: (ABSC 0+000) HASTA: (ABSC. 0+075), RECINTO SAN LORENZO DEL MATE, PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN- PROGRESO	27404,72	suscrito	CDC-MIMG-021-2018
CDC-MIMG-022-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO: AV. 56 NO VÍA PERIMETRAL ENTRE 1º CALLEJÓN 19 G NO Y 2º CALLEJÓN 19 G NO, COOPERATIVA BELLO HORIZONTE MANZANA 223, SECTOR LA FLORIDA Y COOPERATIVA ENNER PARRALES MANZANA 838- PARROQUIA TARQUI		desierto	CDC-MIMG-022-2018
R-CDC-MIMG-022-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO: AV. 56 NO VÍA PERIMETRAL ENTRE 1º CALLEJÓN 19 G NO Y 2º CALLEJÓN 19 G NO, COOPERATIVA BELLO HORIZONTE MANZANA 223, SECTOR LA FLORIDA Y COOPERATIVA ENNER PARRALES MANZANA 838- PARROQUIA TARQUI		desierto	R-CDC-MIMG-022-2018
R2-CDC-MIMG-022-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO: AV. 56 NO VÍA PERIMETRAL ENTRE 1º CALLEJÓN 19 G NO Y 2º CALLEJÓN 19 G NO, COOPERATIVA BELLO HORIZONTE MANZANA 223, SECTOR LA FLORIDA Y COOPERATIVA ENNER PARRALES MANZANA 838- PARROQUIA TARQUI	29742,66	suscrito	R2-CDC-MIMG-022-2018
CDC-MIMG-023-2018	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REEMPLAZO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LOS TÚNELES DEL CERRO SAN EDUARDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	23.566,34	suscrito	CDC-MIMG-023-2018
CDC-MIMG-024-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.- CALLE S/N 6, DESDE: CALLE CARLOS JULIO CARVAJAL, HASTA: TRANSVERSAL S/N 7, TRANSVERSAL S/N 7, DESDE: CALLE CARLOS BAIDAL TIRCIO, HASTA: CALLE MALPELO, TRANSVERSAL S/N 8, DESDE: CALLE CARLOS BAIDAL TIRCIO, HASTA: CALLE S/N 6, BARRIO 12 DE ABRIL, PARROQUIA RURAL POSORIA	27.781,81	elaboración de contrato	CDC-MIMG-024-2018
CDC-MIMG-025-2018	CONSULTORÍA	DISEÑO ELÉCTRICO DE CANCHAS MÚLTIPLES, CENTRO INFORMÁTICO Y PUESTA A TIERRA DE CAMI #8 Y DISEÑO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE CANCHA REGLAMENTARIA DE FÚTBOL (BARRIO 12 DE JULIO), UBICADOS EN LA PARROQUIA RURAL TENGUEL.		desierto	CDC-MIMG-025-2018
R-CDC-MIMG-025-2018	CONSULTORÍA	DISEÑO ELÉCTRICO DE CANCHAS MÚLTIPLES, CENTRO INFORMÁTICO Y PUESTA A TIERRA DE CAMI #8 Y DISEÑO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE CANCHA REGLAMENTARIA DE FÚTBOL (BARRIO 12 DE JULIO), UBICADOS EN LA PARROQUIA RURAL TENGUEL.		Desierto	R-CDC-MIMG-025-2018
CDC-MIMG-026-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES DE CALLES ADYACENTES A CANCHA, CAPILLA Y VÍA A LA PANAMERICANA EN EL RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN (INC. OBRAS COMPLEMENTARIAS) PARROQUIA RURAL TENGUEL.		desierto	CDC-MIMG-026-2018
R-CDC-MIMG-026-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES DE CALLES ADYACENTES A CANCHA, CAPILLA Y VÍA A LA PANAMERICANA EN EL RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN (INC. OBRAS COMPLEMENTARIAS) PARROQUIA RURAL TENGUEL.	28.816,75	suscrito	R-CDC-MIMG-026-2018
CDC-MIMG-027-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F C=400 KG/CM2 E= 8 CM. VÍA PRINCIPAL S/N DESDE: (0+000) HASTA: (0+460) RECINTO SAN MIGUEL PARROQUIA RURAL EL MORRO		desierto	CDC-MIMG-027-2018
R-CDC-MIMG-027-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F C=400 KG/CM2 E= 8 CM. VÍA PRINCIPAL S/N DESDE: (0+000) HASTA: (0+460) RECINTO SAN MIGUEL PARROQUIA RURAL EL MORRO		desierto	R-CDC-MIMG-027-2018
R-CDC-MIMG-028-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORAN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE - PASCUALES) FRENTE A LA COOPERATIVA VALLE DE LOS GERANIOS, PARROQUIA PASCUALES	29845,4	suscrito	R-CDC-MIMG-028-2018
CDC-MIMG-029-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5 CM, COOPERATIVA VALLADOLID, ISLA TRINITARIA, PARROQUIA XIMENA	32669,2	elaboración de contrato	CDC-MIMG-029-2018
CDC-MIMG-030-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS ESCULTORALES PARA LA PLAZA GUAYARTE		desierto	CDC-MIMG-030-2018
CDC-MIMG-031-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F C=400 KG/CM2 E=8 CM.- CALLE CACIQUE TUMBALA, DESDE: CALLE 5, HASTA: CALLE 7, CALLE 4, DESDE: HUGO ALMEIDA, HASTA: MALECÓN; CALLE 5, DESDE: MALECÓN, HASTA: CALLE 6, DESDE: CALLE CACIQUE TUMBALA, HASTA: MALECÓN, SECTOR BARRIO LINDO- PUNA BAJA- PARROQUIA RURAL PUNA.	27348,51	revisión	CDC-MIMG-031-2018
CDC-MIMG-032-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOPERATIVAS: BALERIO ESTACIO 1, 2 Y 3; FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 17 PARROQUIA PASCUALES SECTOR B	34.500,00	suscrito	CDC-MIMG-032-2018
CDC-MIMG-033-2018	CONSULTORÍA	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DE EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE ESTRUCTURAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ESTADIO MONUMENTAL, ESTADIO GEORGE CAWPEL, ESTADIO CHRISTIAN BENÍTEZ, ESTADIO ALBERTO SPENCER, COLISEO VOLTAIRE PALADINES POLO)	62500	suscrito	CDC-MIMG-033-2018
CDC-MIMG-034-2018	CONSULTORÍA	ACTIVACIÓN EN EL SISTEMA SAP PARA MEJORAR EL CONTROL DE LAS BODEGAS		Desierto	CDC-MIMG-034-2018
R-CDC-MIMG-034-2018	CONSULTORÍA	ACTIVACIÓN EN EL SISTEMA SAP PARA MEJORAR EL CONTROL DE LAS BODEGAS		desierto	R-CDC-MIMG-034-2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
CDC-MIMG-036-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RELOCALIZACIÓN DE POSTES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, AUTORIZADAS POR LA MUJ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y EJECUTADAS POR CNEI EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	4.628,26	suscrito	CDC-MIMG-036-2018
CDC-MIMG-037-2018	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA PÉRGOLA Y LA ESTRUCTURA AL ENTORNO DEL MONUMENTO A GABRIEL GARCÍA MORENO (PARQUE LA VICTORIA)	37858,74	suscrito	CDC-MIMG-037-2018
CDC-MIMG-038-2018	CONSULTORÍA	DIAGNOSTICAR Y ELABORAR NORMATIVAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00	suscrito	CDC-MIMG-038-2018
CDC-MIMG-040-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS DE DILATACION, DEL VIADUCTO FLAVIO ALFARO DEL SECTOR LA PROSPERINA, DESDE AVENIDA 39 NO (DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ) VIA A DAULE HASTA AVENIDA 56 NO (VIA PERIMETRAL) PARROQUIA TARQUI		desierto	CDC-MIMG-040-2018
CDC-MIMG-042-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 7.5 CM, CALLE S/N 1 DESDE: CALLE PÚBLICA HASTA: CALLE TRANSVERSAL S/N 1, CALLE TRANSVERSAL S/N 1 DESDE: CALLE S/N 1 HASTA: VÍA A POSORIA, CALLE TRANSVERSAL S/N 2 DESDE: CALLE PÚBLICA HASTA: CALLE S/N 1; BARRIO HUANCACVILA, DATA POSORIA, PARROQUIA RURAL POSORIA		desierto	CDC-MIMG-042-2018
CDC-MIMG-043-2018	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F ^c = 400 KG/CM2 E= 6 CM DE CALLES EN LA CIUDAD DE LA 5 DE DICIEMBRE INCLUIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARROQUIA RURAL TENGUEL		desierto	CDC-MIMG-043-2018
CDC-MIMG-001-2017	CONSULTORÍA	DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS ANDENES 18 Y 20 DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES	5.750,00	suscrito	CDC-MIMG-001-2017
CDC-MIMG-002-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 23 CM.- CALLE ACERO DESDE: CALLE 30 NO (AV. PASCUALES) HASTA: ESTACUÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PASCUALES, PARROQUIA PASCUALES	33.524,35	suscrito	CDC-MIMG-002-2017
CDC-MIMG-003-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RELLENO DE CALLE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO, CALLE S/N 1 DESDE ABCISCA 0+000 HASTA ABCISCA 0+220, RECINTO PUERTO ROMA, PARROQUIA RURAL PUÑA, CONTIENE ADEMÁS CALLE S/N 2 DESDE ABCISCA 0+120 HASTA ABCISCA 0+220	27.055,38	suscrito	CDC-MIMG-003-2017
CDC-MIMG-004-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CEMENTERIO DE POSORIA (CUERPO DE BÓVEDAS Y ANFITHEATRO) 3RA. ETAPA, BARRIO 25 DE JULIO, PARROQUIA RURAL POSORIA	24.207,27	suscrito	CDC-MIMG-004-2017
CDC-MIMG-005-2017	CONSULTORÍA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTIVACIÓN EN EL SISTEMA SAP PARA MEJORAR EL CONTROL DE LAS BODEGAS		desierto	CDC-MIMG-005-2017
CDC-MIMG-006-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACION DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOP. EL DESCANSO, SERGIO TORAL 1 - PARROQUIA PASCUALES"	34.403,56	suscrito	CDC-MIMG-006-2017
CDC-MIMG-007-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACION DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR FLOR DE BASTIÓN, BLOQUE 9 Y 22, LADRILLERA, COOP. DELICIA, COOP. NUEVA GUAYAQUIL - PARROQUIA PASCUALES"	34.288,74	suscrito	CDC-MIMG-007-2017
CDC-MIMG-008-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACION DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) COOP. SERGIO TORAL 2, LA FINCA, FUNDO, EL TRIUNFO, MARTHA CHELE, LOS TUBOS, EL CORDÓN Y LA EXPLANADA - PARROQUIA PASCUALES"	34.571,38	suscrito	CDC-MIMG-008-2017
CDC-MIMG-009-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACION DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 Y 20 - PARROQUIA PASCUALES"	34.500,00	suscrito	CDC-MIMG-009-2017
CDC-MIMG-010-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACION DE OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VÍA DAULE) COOP. SAN FRANCISCO SECTORES 1 – 2 – 5 – 6 – 9 Y 10 - PARROQUIA PASCUALES"	34.539,80	suscrito	CDC-MIMG-010-2017
CDC-MIMG-011-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA AVENIDA 9 DE OCTUBRE, DESDE EL MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR HASTA EL PUENTE 5 DE JUNIO Y LA CALLE PEDRO CARBO JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO		desierto	CDC-MIMG-011-2017
R-CDC-MIMG-011-2017	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA AVENIDA 9 DE OCTUBRE DESDE EL MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR HASTA EL PUENTE 5 DE JUNIO Y LA CALLE PEDRO CARBO JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO"	15599,45	suscrito	R-CDC-MIMG-011-2017
CDC-MIMG-012-2017	CONSULTORÍA	DISEÑO DEL ALUMBRADO DEL PARTERRE CENTRAL DE LA ZONA REGENERADA DE LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA, REEMPLAZANDO LAS LUMINARIAS EXISTENTES CON LUMINARIAS LED EN EL TRAMO COMPREDIDO ENTRE LA AV. PLAZA DARIN HASTA EL INGRESO A LA AV. JUAN TANCA MARENGO	9.600,00	suscrito	CDC-MIMG-012-2017
CDC-MIMG-013-2017	CONSULTORÍA	"SERVICIO DE REGISTRAR NORMAS DE EDIFICACIONES PARA PREDIOS EN EL ÁREA URBANA".		desierto	CDC-MIMG-013-2017
R-CDC-MIMG-13-2017	CONSULTORÍA	"SERVICIO DE REGISTRAR NORMAS DE EDIFICACIONES PARA PREDIOS EN EL ÁREA URBANA".	15.999,00	suscrito	R-CDC-MIMG-13-2017
CDC-MIMG-014-2017	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE TRAFICO EN DIFERENTES VIAS, OBRAS POPULARES (CAF-XIII), SECTOR NORTE Y SUR (SEGUN GRAFICO) PARA AFOROS EN VARIAS INTERSECCIONES DETALLADAS	32.217,83	suscrito	CDC-MIMG-014-2017
R-CDC-MIMG-015-2017	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN EN VARIAS CALLES DE MI LOTE, ETAPAS 1, 2A Y 2B, PARROQUIA PASCUALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL		desierto	R-CDC-MIMG-015-2017
R-CDC-MIMG-015-2017	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA MANTENIMIENTO CON RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE MI LOTE, ETAPAS 1 Y 2A, PARROQUIA PASCUALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	18.819,50	suscrito	R-CDC-MIMG-015-2017
CDC-MIMG-016-2017	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN EN VARIAS CALLES DE MI LOTE, ETAPAS 1, 2A Y 2B, PARROQUIA PASCUALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	21.000,00	suscrito	CDC-MIMG-016-2017
CDC-MIMG-017-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES: CALLE S/N 3 Y CALLE S/N 5, COOPERATIVA SAFANDO (VÍA A DAULE-KM 22), PARROQUIA PASCUALES. CONTIENE CALLE S/N 3 DESDE VÍA DAULE (KM 22) HASTA RÍO DAULE, CALLE S/N 5 DESDE VÍA A DAULE (KM 22) HASTA RÍO DAULE	23.937,55	suscrito	CDC-MIMG-017-2017
CDC-MIMG-018-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS AUTORIZADOS EN LOS AÑOS 2006, 2010, 2012 Y 2014 POR LA MUJ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y EJECUTADOS POR LA ACTUAL CNEI EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	3.000,00	suscrito	CDC-MIMG-018-2017
CDC-MIMG-019-2017	CONSULTORÍA	ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD ISO 27001	35.660,00	suscrito	CDC-MIMG-019-2017
CDC-MIMG-020-2017	CONSULTORÍA	REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTA DE USO DE SUELO, PARA PREDIOS UBICADOS EN TODA LA CIUDAD (URBANIZACIONES REGIDAS POR REGLAMENTACIONES INTERNAS Y DEMÁS SECTORES REGIDOS POR LA ORDENANZA	19.800,00	suscrito	CDC-MIMG-020-2017
CDC-MIMG-021-2017	CONSULTORÍA	"ESTUDIO PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN 34 DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	8.450,00	suscrito	CDC-MIMG-021-2017
CDC-MIMG-022-2017	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA E INVESTIGACION PARA MEDIR LOS NIVELES DE SATISFACCION DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON MIRAS A EVALUAR SUS NECESIDADES Y ESTABLECER POLITICAS PUBLICAS	44.800,00	suscrito	CDC-MIMG-022-2017
CDC-MIMG-023-2017	CONSULTORÍA	CONSULTAS DE DIVISIONES Y/O FUSIONES DE PREDIOS		desierto	CDC-MIMG-023-2017
CDC-MIMG-025-2017	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST FASES DE: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL BARRIO CUBA	24.980,24	suscrito	CDC-MIMG-025-2017
CDC-MIMG-026-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS Y BORDILLOS (INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIAL).- CALLE 4 SO (BARCELONA SPORTING CLUB) FRENTE AL ESTADIO MONUMENTAL DE BARCELONA (SEGUN PLANO ADJUNTO), PARROQUIA TARQUI		desierto	CDC-MIMG-026-2017
CDC-MIMG-027-2017	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ADOQUIN A COLORES E=6 CM F ^c =400 KG/CM2; CALLE DOS DESDE VÍA A LA PANAMERICANA HASTA CALLE SIETE. CALLE CAUTRO DESDE VÍA A LA PANAMERICANA HASTA CALLE SIETE; CALLE SIETE DESDE CALLE DOS HASTA CALLE 3A, CALLE 4A-CALLE SIETE-CALLE 3A DESDE ABC0+000 HASTA ABC0+226.43; INCLUIDO DESCARGA HASTA CANAL EXISTENTE; CDLA. PADRE MANTILLA, PARROQUIA RURAL TENGUEL	29.348,90	suscrito	CDC-MIMG-027-2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones					
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
R-CDC-MIMG-003-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS AUTORIZADOS DESDE EL AÑO 2002 AL AÑO 2010 POR LA MUJY ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y EJECUTADOS POR LA ACTUAL ONEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO DE GUAYAQUIL	6.614,15	suscrito	R-CDC-MIMG-003-2016
R-CDC-MIMG-004-2016	CONSULTORÍA	PROLONGACIÓN CON ADOQUINAMIENTO VEHICULAR E= 8 CMS. F' C= 350 KG/CM2, INCLUIDO PROTECCIONES CON HORMIGÓN ARMADO (EMBALAJAMIENTO) A TUBERÍAS EN 3 SITIOS, EN EL PROGRAMA HABITACIONAL MI LOTE ENTRE ETAPAS 2A Y 2B. 1.- CALLE ACCESO NORTE DESDE: AV. PERIMETRAL NORTE (ABSC. 04015,00) HASTA: CALLE PERIMETRAL NORTE (ABSC. 04186,00) 2.- CALLE ACCESO CENTRAL DESDE: CALLE PERIMETRAL ESTE (ABSC. 11942,00) HASTA: CALLE PERIMETRAL OESTE (ABSC. 24020,00) 3.- CALLE ACCESO SUR DESDE CALLE 1 SUR (ABSC. 0425,00) HASTA CALLE PERIMETRAL SUR (ABSC. 04083,00) PARROQUIA PASCUALES	22.000,00	suscrito	R-CDC-MIMG-004-2016
R-CDC-MIMG-005-2016	CONSULTORÍA	SERVICIO DE VALORIZACIÓN DE UNIDADES PARA OBTENER EL AVALÚO DE 70 VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL		desierto	R-CDC-MIMG-005-2016
R2-CDC-MIMG-006-2016	CONSULTORÍA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, CUANTIFICACIÓN, VALORACIÓN, ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME PARA EL LOGRO Y DESARROLLO EFICIENTE DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES COMO SON-MERCADOS, SECTORES REGENERADOS BAJO RESPONSABILIDAD DE FUNDACIÓN SIGLO XXI, TERMINAL TERRESTRE, TRONCALES DE METROVIA Y SUS PARADAS, HOSPITALES, CAMI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL; EN EL INFORME DEBERÁN CONSTAR LAS BASES CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRAPEADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA	34.400,00	suscrito	R2-CDC-MIMG-006-2016
CDC-MIMG-007-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT.FLEX. 4.5 MPA E= 20 CM: 1° PASAJE 28 SO- CALLEJÓN 2C SO- 2° PASAJE 28 SO, DESDE: CALLE 2C SO, HASTA 2° CALLEJÓN 28 SO Y 3° CALLEJÓN 28 SO, CDLA. BELLAVISTA, IV ETAPA, PARROQUIA TARQUI	30560.73	suscrito	CDC-MIMG-007-2016
CDC-MIMG-008-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 5 CM. INCLUIDO PARTERRE CENTRAL.- CALLE PRINCIPAL S/N, DESDE: AV. 39 NO (VIA A DAULE), HASTA: PARED, COOP. NUEVA VICTORIA ETAPA 2, KM. 26, VIA A DAULE, PARROQUIA PASCUALES	26103.12	suscrito	CDC-MIMG-008-2016
CDC-MIMG-009-2016	CONSULTORÍA	REALIZACIÓN DE CAMBIOS EN MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - ESQUEMA OFF-LINE Y MEJORAS SAP	30.000,00	suscrito	CDC-MIMG-009-2016
CDC-MIMG-010-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA Y DESCARGA DE MARISCOS Y CENTRO DE ACOPIO QUE CONTIENE: PAVIMENTACIÓN DE VÍA EXISTENTE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍA EXISTENTE, CERRAMIENTO PERIMETRAL PARCIAL, ILUMINACIÓN DE LA VÍA, PARROQUIA POSORIA	42084.33	suscrito	CDC-MIMG-010-2016
R-CDC-MIMG-011-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT.FLEX. 4.5 MPA E= 20 CM.- CALLEJÓN 26 DE JULIO, DESDE: CALLE BAQUERIZO MORENO, HASTA: CALLEJÓN 6 DE DICIEMBRE, CERRO DEL CARMEN, PARROQUIA TARQUI	22.190,74	suscrito	R-CDC-MIMG-011-2016
CDC-MIMG-012-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT.FLEX. 4.5 MPA E=23 CM.- AV. 38 A NO (GUANO), DEDE CALLE 19 H NO, HASTA CALLE 21 NO (DR. TEODORO ALVARADO OLEA), PRE-COOP. JUAN MONTAVO LOTES CON SERVICIO ALEGRIA, PARROQUIA TARQUI	55344.25	suscrito	CDC-MIMG-012-2016
R-CDC-MIMG-013-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DEL VIADUCTO, DEL SECTOR LA PROSPERINA DESDE: AVENIDA 39 NO (DR. CAMILO PONCE ENRIQUES) VIA A DAULE HASTA: AVENIDA 56 NO (VIA PERIMETRAL), PARROQUIA TARQUI	11.246,33	suscrito	R-CDC-MIMG-013-2016
R-CDC-MIMG-014-2016	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN NOROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	47.000,00	suscrito	R-CDC-MIMG-014-2016
CDC-MIMG-015-2016	CONSULTORÍA	DISEÑO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN TIPO LED DEL PARQUE CENTENARIO	14.580,00	suscrito	CDC-MIMG-015-2016
CDC-MIMG-016-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO VEHICULAR UBICADO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS AV. DR. LUIS CORDERO CRESPO A LA ALTURA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DESDE: CALLE PROF. BENITO ORELLANA COCA HASTA: AV. SUFRAGIO LIBRE - PARROQUIA TARQUI	59.338,33	suscrito	CDC-MIMG-016-2016
CDC-MIMG-0017-2016	CONSULTORÍA	DISEÑO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN, SOCIALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PARA EL CANTÓN GUAYAQUIL	44.899,69	suscrito	CDC-MIMG-0017-2016
CDC-MIMG-018-2016	CONSULTORÍA	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.- CALLE GUIDO CHIRIBOGA, DESDE: CALLE 25 DE JULIO, HASTA: CALLE GUAYAQUIL; CALLE S/N 1, DESDE: CALLE POSORIA, HASTA: CALLE BOYACÁ; CALLE S/N 2, DESDE: CALLE GUIDO CHIRIBOGA, HASTA: CALLE BOYACÁ, BARRIO LA FORTUNA, PARROQUIA RURAL POSORIA*	31.011,65	suscrito	CDC-MIMG-018-2016
CDC-MIMG-019-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARADAS TIPO PARA AMPLIACIÓN TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE GUAYAQUIL, AV. 25 DE JULIO Y AV. ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA XI MENA.	13.132,07	suscrito	CDC-MIMG-019-2016
CDC-MIMG-020-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND.- CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE: CALLE CACIQUE TOMALÁ HASTA: CALLE 9 DE OCTUBRE, CALLE AGUIRRE IRIBARRY DESDE: CALLE TEODORO WOLF HASTA: CALLE NERY CHALEN, CALLE CACIQUE TOMALÁ DESDE: CALLE JUAN COLAN HASTA: CALLE JUAN URQUIZA, CALLE 9 DE OCTUBRE DESDE: CALLE NERY CHALEN HASTA: CALLE TEODORO WOLF, BARRIO SAN FRANCISCO PARROQUIA RURAL POSORIA	31050.39	suscrito	CDC-MIMG-020-2016
R-CDC-MIMG-021-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE SALMOS (INC. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA CALLE JUAN COLAN) DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE OLIVOS DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE BELEN DESDE: AVENIDA QUITO HASTA: CANAL DE DRENAJE NATURAL CALLE TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE SALMOS HASTA: CALLE BELEN B	38738.43	suscrito	R-CDC-MIMG-021-2016
CDC-MIMG-022-2016	CONSULTORÍA	"ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES EN ESTADO CRÍTICO Y DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL"	29.800,00	suscrito	CDC-MIMG-022-2016
CDC-MIMG-023-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS SAUCES IV, V Y VIII. CONTIENE: ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C= 400 KG/CM2. E= 6 CM. 11° PEATONAL 5 NE DESDE: DR. TEODORO ALVARADO OLEA HASTA: 12° CALLEJÓN 17 NE 10° PEATONAL 5 NE DESDE: 12° CALLEJÓN 17 NE HASTA: DR. TEODORO ALVARADO OLEA 10° PASEO 17 NE DESDE: 11° PEATONAL 5 NE HASTA: 13° PEATONAL 5 NE 6° PEATONAL 5 NE DESDE: PARQUEO MZ. 1612 Y 1613 HASTA: DR. TEODORO ALVARADO OLEA 8° PEATONAL 5 NE DESDE: 5° CALLEJÓN 19 B NE HASTA: CALLE 18 E NE 9° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 11° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 12° PASEO 18 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: DR. ENRIQUE GRAU RUIZ 3° PEATONAL 4 NE DESDE: AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: 9° PASEO 18 NE 6° PEATONAL 1 D NE DESDE: 14° CALLEJÓN 19 A NE HASTA: ACM 2° PEATONAL 1 D NE DESDE: 14° CALLEJÓN 19 A NE HASTA: AVENIDA 1 D NE 5° PEATONAL 1 D NE DES	42513.47	suscrito	CDC-MIMG-023-2016
CDC-MIMG-024-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND - CALLEJÓN AJUANZA, DESDE: CALLE TEODORO WOLF, HASTA: MZ. 123, BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORIA	22200.45	suscrito	CDC-MIMG-024-2016
CDC-MIMG-025-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND - CALLEJÓN AJUANZA, DESDE: CALLE TEODORO WOLF, HASTA: MZ. 123, BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORIA	26068.91	suscrito	CDC-MIMG-025-2016
CDC-MIMG-026-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES A VARIAS CALLES, EN RECINTO SAN RAFAEL, PARROQUIA RURAL TENGUEL	26120.36	suscrito	CDC-MIMG-026-2016
CDC-MIMG-027-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES DE CALLE 3 DESDE: CALLE C HASTA: CALLE E, CALLE C DESDE: MZ. 51 HASTA: CALLE 2 BARRIO LINDO PUNÁ BAJA, PARROQUIA RURAL PUNÁ	20454.68	suscrito	CDC-MIMG-027-2016
CDC-MIMG-028-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES CALLE 1 DESDE: CALLE HUGO ALMEIDA HASTA: CALLE D; CALLE 2 DESDE: CALLE CACIQUE TUMBAIA HASTA: CALLE C; CALLE A DESDE: CALLE 3 HASTA: PARED MZ. 43; CALLE B DESDE: CALLE 3 HASTA: PARED MZ. 43, SECTOR BARRIO LINDO PUNÁ BAJA PARROQUIA RURAL PUNÁ	26047.62	suscrito	CDC-MIMG-028-2016
CDC-MIMG-029-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PARADAS BASE NAVAL NORTE, GUASMO CENTRAL, TUIPANES, PRADERA 2 Y PRADERA 1 DE LA TRONCAL DEL GUASMO RÍO DAULE EN LAS PARADAS CALIFORNIA, COOP. GALLEGOS LARA, FUERTE HUANCÁVILCA, FLORIDA, MAPASINGUE, CENTRO DE ARTE, FEDERACIÓN DEL GUAYAS, COL. 28 DE MAYO Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA TRONCAL BASTIÓN POPULAR-CENTRO, SISTEMA METROVIA PARROQUIA XI MENA-TARQUI-PASCUALES	41092.43	suscrito	CDC-MIMG-029-2016
CDC-MIMG-030-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES E=6 CM. DE CALLES ADYACENTES A LA CANCHA Y CAPILLA EN EL RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN, PARROQUIA RURAL TENGUEL	25468.48	suscrito	CDC-MIMG-030-2016
CDC-MIMG-031-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LAS ZONAS 1 - 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	22.080,00	suscrito	CDC-MIMG-031-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
R-CDC-MIMG-032-2016	CONSULTORÍA	DISEÑO ACTUALIZADO DE LA RED ELÉCTRICA TIPO AEREA (MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6, 7 Y 8, PARROQUIA PASCUALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	38.850,00	suscrito	R-CDC-MIMG-032-2016
CDC-MIMG-033-2016	CONSULTORÍA	DISEÑO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE LOS TÚNELES CERRO DEL CARMEN Y CERRO SANTA ANA	15.850,00	suscrito	CDC-MIMG-033-2016
CDC-MIMG-034-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 5 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	22.100,00	suscrito	CDC-MIMG-034-2016
CDC-MIMG-035-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO.- AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) FRENTE A LA COOP. JUAN PABLO II, ETAPA II Y ACUARELA DEL RIO, PARROQUIA TARQUI	29447.58	suscrito	CDC-MIMG-035-2016
CDC-MIMG-036-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS LA PRADERA I, PRADERA II, 9 DE OCTUBRE, ALMENDROS, HUANCIVILCA Y GUANGALA, PARROQUIA XIMENA	42278.75	suscrito	CDC-MIMG-036-2016
CDC-MIMG-037-2016	CONSULTORÍA	"DISEÑO DEL ALUMBRADO DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS, REEMPLAZANDO LAS LUMINARIAS EXISTENTES CON LUMINARIAS LED EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. KENNEDY HASTA LA AV. ISIDRO AYORA"	12.100,00	suscrito	CDC-MIMG-037-2016
R-CDC-MIMG-038-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO.- AV. 6 NE SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) A LA ALTURA DE MUCHO LOTE II, PARROQUIA PASCUALES	29.497,31	suscrito	R-CDC-MIMG-038-2016
CDC-MIMG-039-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'C= 400 KG/CM2. E= 6CM CALLE S/N1 DESDE: VÍA GUAYAQUIL SALINAS HASTA: CALLE S/N3 CALLE S/N2 DESDE: CALLE S/N1 HASTA CULL DE SAC CALLE S/N3 DESDE: PEATONAL S/N HASTA: CULL DE SAC RECINTO EL CONSUELO, PARROQUIA RURAL, JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO"	23790.39	suscrito	CDC-MIMG-039-2016
R-CDC-MIMG-040-2016	CONSULTORÍA	"CONSULTORIA PARA OBTENER REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PLAN MÁS SALUD"	57.900,00	suscrito	R-CDC-MIMG-040-2016
CDC-MIMG-041-2016	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUELE MUNICIPAL CARAGUAY - PARROQUIA XIMENA"	26839.05	suscrito	CDC-MIMG-041-2016
CDC-MIMG-042-2016	CONSULTORÍA	"DISEÑO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED PARA EL PARQUE SEMINARIO"	11.400,00	suscrito	CDC-MIMG-042-2016
CDC-MIMG-043-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE ALBERTO TAPIA DESDE: CALLE THOMAS HASTA: CALLE REY SALOMON CALLE S/N DESDE: CALLE THOMAS HASTA CALLE FICUS CALLE REY SALOMON DESDE: CALLE ALBERTO TAPIA HASTA CALLE LA MANÁ BARRIO BELLAVISTA PARROQUIA RURAK POSORIA CONTINE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FICUS DESDE: CALLE S/N HASTA CALLE ALBERTO TAPIA CALLE LA MANÁ DESDE: CALLE REY SALOMON HASTA: CALLE BELÉN"	27112.58	suscrito	CDC-MIMG-043-2016
CDC-MIMG-044-2016	CONSULTORÍA	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES "SGP", PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	34.600,00	suscrito	CDC-MIMG-044-2016
CDC-MIMG-045-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA VALERIO ESTACIO, BLOQUES 1, 2, 3, 4 Y 5, COOPERATIVA FLOR DE BASTIÓN BLOQUES 16 Y 17 COOPERATIVA CAZA DEL TIGRE, COOPERATIVA TIWINTZA, PARROQUIA PASCUALES	53.639,30	suscrito	CDC-MIMG-045-2016
CDC-MIMG-046-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA VALLE HERMOSO, COOPERATIVA MONTE LINDO, COOPERATIVA GUAYACANES 2, COOPERATIVA ESFUERZO PROPIO, COOPERATIVA SOLDADITO DE FORTUNA, COOPERATIVA EBENEZER, COOPERATIVA SAN FELIPE DE NERI, COOPERATIVA CHICLÓN, PARROQUIA PASCUALES"	53.813,78	suscrito	CDC-MIMG-046-2016
R-CDC-MIMG-047-2016	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE): MONTE SINAI, COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR, FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 1A -1B, PARROQUIA PASCUALES"	53.780,51	suscrito	R-CDC-MIMG-047-2016
CDC-MIMG-048-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) MONTE SINAI: COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS, COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ 1, COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ 2 (31 DE OCTUBRE); PARROQUIA TARQUI, PASCUALES.	53.717,43	suscrito	CDC-MIMG-048-2016
CDC-MIMG-049-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE): MONTE SINAI, COOPERATIVA CERRITO PORTEÑO, SECTOR TRES BOCAS, PROMESA DE DIOS, CAMILA, PARROQUIA PASCUALES	53.600,00	suscrito	CDC-MIMG-049-2016
CDC-MIMG-050-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 4 Y ZONA 6 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	22.149,60	suscrito	CDC-MIMG-050-2016
CDC-MIMG-051-2016	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ANALIZAR Y DETERMINAR SI LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE SE EJECUTAN CON PERSONAL QUE MANTIENEN CONTRATOS OCASIONALES JUSTIFICAN LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJOS PERMANENTES, PREVIA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	59.150,00	suscrito	CDC-MIMG-051-2016
CDC-MIMG-052-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2 CALLE 1 (M2 037) DESDE: CALLEJÓN DE LAS CARABELAS HASTA: CALLEJÓN DE LAS CRUCES. CALLEJÓN DE LOS MONJES DESDE: PUERTA DE REGENERACIÓN HASTA: CALLEJÓN DE LAS CARABELAS CALLE A DESDE: CALLEJÓN SANTO DOMINGO HASTA: MZ. 053 CALLE B DESDE: JACINTO MORÁN DE BUITRÓN HASTA: CALLEJÓN DE LOS MONJES CERRO SANTA ANA PARROQUIA TARQUI	25.181,23	suscrito	CDC-MIMG-052-2016
CDC-MIMG-053-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES, EN CIUDADELA ALBORADA, UBICADAS AL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI	25.941,07	suscrito	CDC-MIMG-053-2016
CDC-MIMG-054-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS EN EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO DEL KM. 4 1/2 VÍA A LA COSTA: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Y EL INGRESO AL TUNEL SAN EDUARDO, PARROQUIA TARQUI	12.842,00	suscrito	CDC-MIMG-054-2016
CDC-MIMG-055-2016	CONSULTORÍA	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 'SOLUCIÓN VIAL QUE PERMITA COMUNICAR LOS CANTONES DAULE Y SAMBORONDÓN CON LA CIUDAD DE GUAYAQUIL', EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE	24.900,00	suscrito	CDC-MIMG-055-2016
R-CDC-MIMG-056-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRA PARA FUTURO LUGAR DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, EN MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR #9 PARROQUIA PASCUALES	48.982,76	suscrito	R-CDC-MIMG-056-2016
CDC-MIMG-057-2016	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES: CENTROS DE ARTES Y OFICIOS; RED DE CENTROS MULTIMEDIA; APRENDAMOS: UNA OPORTUNIDAD PARA SUPERARNOS; Y ZUMAR		desierto	CDC-MIMG-057-2016
CDC-MIMG-058-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO DE LOS ANDENS 16,18 Y 20. CONEXIÓN AL SISTEMA DE MEDICIÓN DE TODOS LOS CARRETONES Y DIVISIÓN DE ILUMINACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL INTERNA DEL MERCADO TERMINAL TRANSFERENCIA DE VÍVERES 'ETAPA 3'	12.420,10	suscrito	CDC-MIMG-058-2016
CDC-MIMG-059-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM2. 4" CALLEJÓN 15C NO DESDE: PEATONAL S/N (MZ. 564-565) HASTA: 5" PASAJE 36A NO 5" CALLEJÓN 15 C NO DESDE: (MZ. 565) HASTA: 5" PASAJE 36A NO 4" PASAJE 36A NO DESDE: 8" CALLEJÓN 15C NO HASTA: 5" CALLEJÓN 15C NO; PEATONAL S/N (MZ. 564-565) DESDE: 4" CALLEJÓN 15C NO HASTA: 8" CALLEJÓN 15C NO PRE-COOP. CORDILLERA DEL CONDOR, MAPASINGUE ESTE - PARROQUIA TARQUI; CONTIENE TRAMO: PEATONAL S/N 1 DESDE: PEATONAL S/N HASTA: CALLE S/N	25.144,63	suscrito	CDC-MIMG-059-2016
CDC-MIMG-060-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5CM. COOPERATIVA "PUENTE LUCIA" KM. 27 VÍA A DAULE, PARROQUIA PASCUALES CONTIENE: CALLE DE INGRESO 1 DESDE: VÍA A DAULE HASTA: RIO DAULE; CALLE TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE CALLE, CALLE TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: PEATONAL 1, CALLE TRANSVERSAL 3 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE CALLE, PEATONAL 1 DESDE: VÍA A DAULE HASTA: CALLE TRANSVERSAL 2, PEATONAL 2 DESDE: CALLE DE INGRESO 1 HASTA: FINAL DE PEATONAL 2.	27.293,20	suscrito	CDC-MIMG-060-2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones					
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
R-CDC-MIMG-062-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM2: CALLE S/N, DESDE: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 632-633), HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 632-633), HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N (ENTRE MZ. 631-630), COOPERATIVA 25 DE JULIO, CERRO SAN EDUARDO, PARROQUIA TARQUI	25.130,63	suscrito	R-CDC-MIMG-062-2016
CDC-MIMG-063-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RELLENO DE VARIAS CALLES CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO: RECINTO PUERTO ROMA - PARROQUIA PUNA	27.651,13	suscrito	CDC-MIMG-063-2016
R-CDC-MIMG-064-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM2 5º PASEO 18 A NO (ENTRE MZ. 220 Y 493) DESDE: 6º PASAJE 38 C NO HASTA: 4º PASAJE 38 C NO PRE-COOPERATIVA 26 DE FEBRERO Y 1º DE MAYO PEATONAL S/N (ENTRE MZ. 326 Y 329) DESDE: 4º PASAJE 38 A NO HASTA: CALLE 38 A NO PRE-COOPERATIVA 1º DE MAYO - ETAPA B 1º PASO 17 A NO (ENTRE MZ. 071 Y 072) DESDE: 6º PASAJE 38 B NO HASTA: 4º PASAJE 38 B NO PASEO 17 A NO (ENTRE MZ. 072 078, 079) DESDE: 6º PASAJE 38 B NO HASTA: 1º PEATONAL 38 B NO PRE-COOPERATIVA EL CERRO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI CONTIENE TRAMO: PASEO 17 NO (ENTRE MZ. 078, 082) DESDE: 6º PASAJE 38 B HASTA: 4º PASAJE 38 B NO PRE-COOPERATIVA EL CERRO	31.129,73	suscrito	R-CDC-MIMG-064-2016
CDC-MIMG-065-2016	CONSULTORÍA	SISTEMATIZACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS URBANOS DE GUAYAQUIL-SIGRUG	15.400,00	suscrito	CDC-MIMG-065-2016
CDC-MIMG-066-2016	CONSULTORÍA	DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE ARCHIVOS VECTORIALES DE MANZANAS, SOLARES, SERVIDUMBRES DE CANALES NATURALES DE AGUAS LLUVIAS E INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, EN FORMATO CAD (DGN) Y SU MIGRACIÓN AL FORMATO SHAPE FILE (SHP) DE VARIAS COOPERATIVAS UBICADAS EN SECTORES DEL NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	54.850,00	suscrito	CDC-MIMG-066-2016
CDC-MIMG-067-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES, CANCHAS, PEATONALES, CEMENTERIOS Y ZONAS REGENERADAS POR UN AÑO DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL	22.709,00	suscrito	CDC-MIMG-067-2016
CDC-MIMG-068-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS LA FLORESTA, FLORESTA I, FLORESTA II, CONTIENE: ADEMÁS PARTE DE LA FLORESTA III, PARROQUIA XIMENA	31.005,40	suscrito	CDC-MIMG-068-2016
R-CDC-MIMG-069-2016	CONSULTORÍA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARATURE		desierto	R-CDC-MIMG-069-2016
CDC-MIMG-070-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RELOCALIZACIÓN DE POSTES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EJECUTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 POR CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, Y AUTORIZADOS POR LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	5.797,97	suscrito	CDC-MIMG-070-2016
CDC-MIMG-071-2016	CONSULTORÍA	MIGRACIÓN DE DATA PROTECTION MANAGER, AFINAMIENTO DE SHAREPOINT	34.000,00	suscrito	CDC-MIMG-071-2016
CDC-MIMG-072-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND F'c=280 KG/CM2. 4º PASAJE 36 A NO DESDE: 1º PASEO 12 D NO HASTA: 6º CALLEJON 12 D NO 4º CALLEJON 12D NO DESDE: 1º PASEO 12 D NO HASTA: 4º PASAJE 36 A NO 5º PEATONAL 36 A NO DESDE: 4º CALLEJON 12 D NO HASTA: 6º CALLEJON 12 D NO, PRECOOPERATIVA 24 DE OCTUBRE, MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA 24 DE OCTUBRE, MAPASINGUE ESTE, PARROQUIA TARQUI	19.097,99	suscrito	CDC-MIMG-072-2016
CDC-MIMG-073-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BOVEDAS (PB) CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES, CALLE 27 NO LATACUNGA Y AVENIDA 38 F NO COJIMIES, PARROQUIA PASCUALES	36.713,53	suscrito	CDC-MIMG-073-2016
CDC-MIMG-074-2016	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RELOCALIZACIÓN DE POSTES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, APROBADOS POR LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015 Y A FINALIZARSE POR CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016	5.244,64	suscrito	CDC-MIMG-074-2016
CDC-MIMG-075-2016	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA ASESORÍA PARA LA MODALIDAD DE LOS CUATRO NIVELES EN LAS ESPECIALIDADES DE: BELLEZA, CORTE Y GASTRONOMÍA, PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE ARTES Y OFICIOS	8.950,00	suscrito	CDC-MIMG-075-2016
CDC-MIMG-076-2016	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL CENTRO CUATRO DE ENERO, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN CIUDADANA DE LA DASE		desierto	CDC-MIMG-076-2016
CDC-MIMG-077-2016	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA ASESORÍA IN SITU PARA DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE LOS CENTROS DE ARTES Y OFICIOS	6.930,00	suscrito	CDC-MIMG-077-2016
CDC-MIMG-078-2016	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA PARA EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE CUATRO PROGRAMAS SOCIALES DIRECCIONADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	44.800,00	suscrito	CDC-MIMG-078-2016
CDC-MIMG-079-2016	CONSULTORÍA	IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS OFICIOS GENERADOS POR EL SOFTWARE "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE SIG-DA		desierto	CDC-MIMG-079-2016
CDC-MIMG-001-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS PARA: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE - RECINTO CERRITO DE LOS MORREÑOS, PARROQUIA RURAL PUNÁ; CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE RECINTO SUBIDA ALTA, PARROQUIA RURAL PUNÁ; Y, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE MARISCOS Y MUELLE DE CARGA Y DESCARGA, PARROQUIA RURAL POSORIA.	66.064,56	suscrito	CDC-MIMG-001-2015
CDC-MIMG-002-2015	CONSULTORÍA	*ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS SAUCES I, SAUCES II, SAUCES III, SAUCES IV, SAUCES V, SAUCES VI, SAUCES VII, SAUCES VIII Y SAUCES IX, PARROQUIA TARQUI	72.136,34	suscrito	CDC-MIMG-002-2015
R-CDC-MIMG-003-2015	CONSULTORÍA	*FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LAS ZONAS 1-2-3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*.	22.173,00	suscrito	R-CDC-MIMG-003-2015
CDC-MIMG-004-2015	CONSULTORÍA	REDISEÑO ELÉCTRICO PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS CIRCUITOS DE LOS SISTEMAS DE FUERZA (MEDIA Y BAJA TENSIÓN), TOMACORRIENTES, ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR (ANDENES Y TRÁFICO VEHICULAR) INSTALADOS EN EL TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*	13.400,00	suscrito	CDC-MIMG-004-2015
CDC-MIMG-007-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO A COLORES F'c= 490 KG/CM2. E= 6 CM. CALLE S/N 1 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+119.72) CALLE S/N 2 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 6 (ABSC. 0+112.11) CALLE S/N 3 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 5 (ABSC. 0+039.57) CALLE S/N 4 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 3 (ABSC. 0+018.36) CALLE S/N 5 DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE S/N 1 (ABSC. 0+284.66) CALLE S/N 6 DESDE: (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+044.86) NUEVO PROGRESO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	26.300,00	suscrito	CDC-MIMG-007-2015
CDC-MIMG-008-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5Mpa. e= 20cm. CALLE GUAYAQUIL DESDE: CALLE POSORIA (ABSCISA 0+000) HASTA: DESEMBOCADURA AL MAR (ABSCISA 0+782) BARRIOS LA FORTUNA, FLORESTA Y 25 DE JULIO PARROQUIA RURAL POSORIA	40.085,65	suscrito	CDC-MIMG-008-2015
R-CDC-MIMG-009-2015	CONSULTORÍA	"SERVICIO DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN MAS SALUD"	60.000,00	suscrito	R-CDC-MIMG-009-2015
CDC-MIMG-010-2015	CONSULTORÍA	SERVICIO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LOS PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL"	28.380,00	suscrito	CDC-MIMG-010-2015
CDC-MIMG-011-2015	CONSULTORÍA	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS MÍNIMOS, MI LOTE, ETAPA 2B, SECTORES 6, 7, Y 8, UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARROQUIA PASCUALES "	14.750,00	suscrito	CDC-MIMG-011-2015
R-CDC-MIMG-012-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS PRADERA I, PRADERA II, PRADERA III, 9 DE OCTUBRE, ALMENDROS, SOPEÑA, DEL IESS, NAVAL SUR, 25 DE JULIO, HUANCABULCA, GUANGALA Y ACACIAS, INCLUIDO PEATONALES EN CDLA MOREJÓN Y URBANIZACIÓN LA SAIBA, PARROQUIA XIMENA	62.106,27	suscrito	R-CDC-MIMG-012-2015
CDC-MIMG-013-2015	CONSULTORÍA	*FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO DE LOS ANDENES 14-15-17 Y 19 Y CAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MERCADO TERMINAL TRANSFERENCIA DE VÍVERES-ETAPA 2*	23.209,90	suscrito	CDC-MIMG-013-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
CDC-MIMG-014-2015	CONSULTORÍA	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES UBICADAS EN LAS CIUDADELAS: LA FLORESTA, FLORESTA Y FLORESTA II, INCLUIDO PEATONAL EN CIUDADELAS FLORESTA III E INDEPENDIENTE, PARROQUIA XI MENA"	57.985,15	suscrito	CDC-MIMG-014-2015
CDC-MIMG-016-2015	CONSULTORÍA	"REDISEÑO ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE LA AV. ROSAVIN (ENTRADA AL PROYECTO HABITACIONAL MI LOTE), DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL".	6.725,00	suscrito	CDC-MIMG-016-2015
CDC-MIMG-019-2015	CONSULTORÍA	"REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL"	16.240,00	suscrito	CDC-MIMG-019-2015
CDC-MIMG-021-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 4.5 Mpa E= 20 cm (INCLUYE DESCARGA AL CANAL NATURAL EXISTENTE), CALLE S/N, DESDE: CALLE GUTIERREZ CHAGUAY (0+000), HASTA: CALLE S/N (0+364.80), BARRIOS DE JULIO Y 20 DE SEPTIEMBRE, PARROQUIA RURAL POSORÍA.	36.374,06	suscrito	CDC-MIMG-021-2015
CDC-MIMG-022-2015	CONSULTORÍA	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DEL MUELLE MUNICIPAL CARAGUAY	22.762,80	suscrito	CDC-MIMG-022-2015
CDC-MIMG-023-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E = 7.5 CM. CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LAS MERCEDES VIA A DAULE PARROQUIA PASCUALES CONTIENE TRAMOS: DESDE: AV. 39 NO (VIA A DAULE) [ABSC. 0+000] HASTA: CERRAMIENTO [ABSC. 0+394] TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE PRINCIPAL [ABSC. 0+000] HASTA: [ABSC. 0+094,50] Y TRANSVERSAL 2 DESDE: CALLE PRINCIPAL [ABSC. 0+000] HASTA: CERRAMIENTO [ABSC. 0+349]	36.843,78	suscrito	CDC-MIMG-023-2015
CDC-MIMG-025-2015	CONSULTORÍA	DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DEL GALPÓN, PARA EL ARREGLO DE CARROS ALEÓRICOS	3.070,00	suscrito	CDC-MIMG-025-2015
CDC-MIMG-026-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PASCUALES UBICADO EN LA CALLE 27 NO (LATAUNGA) Y AVENIDA 38F NO (COJIMÍES) PARROQUIA PASCUALES	23.851,36	suscrito	CDC-MIMG-026-2015
CDC-MIMG-027-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 5 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	22.080,00	suscrito	CDC-MIMG-027-2015
R-CDC-MIMG-028-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 cm, 2 PASAJE 3 NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE (0+520); 4 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: AV. BENJAMÍN ROSALES (0+000), HASTA: (0+040); CALLE S/N, DESDE: PAVIMENTO EXISTENTE (0+000), HASTA: 1 CALLEJÓN 14A NE (0+469.50); 3 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: 2 PASAJE 3 NE (0+000), HASTA: (0+053.80); 2 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+142.30); 1 CALLEJÓN 14A NE, DESDE: CALLE S/N (0+000), HASTA: (0+125.50), CIUDADELA SANTA LEONOR, PARROQUIA TARQUI.	47.183,23	suscrito	R-CDC-MIMG-028-2015
CDC-MIMG-029-2015	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 4 Y ZONA 6 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	22.123,20	suscrito	CDC-MIMG-029-2015
R-CDC-MIMG-030-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 23 CM., AV. 3 NE (NICASIO SAFADI REVES), DESDE: CALLE 11 NE (ROBERTO GILBERT ELIZALDE) ABSCSA (0+000), HASTA: CALLE 12 NE (DR. CARLOS LUIS PLAZA DARIN) ABSCSA (0+515.50), CIUDADELA ATARAZANA.	46.626,00	suscrito	R-CDC-MIMG-030-2015
R2-CDC-MIMG-031-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 MPA E= 20 CM., CALLE 6 NO (MANUEL RENDÓN SEMINARIO), COSTANERA, DESDE: AV. 28 NO (PRESIDENTE JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA), HASTA: CALLE 7 NO (JORGE PÉREZ CONCHA), CIUDADELA URDESA, PARROQUIA TARQUI.	23.840,23	suscrito	R2-CDC-MIMG-031-2015
CDC-MIMG-032-2015	CONSULTORÍA	"DESARROLLO DEL INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA Y FAUNA) EN EL BOSQUE PROTECTOR CERRO PARAISO "	14.950,00	suscrito	CDC-MIMG-032-2015
R-CDC-MIMG-033-2015	CONSULTORÍA	"ESTUDIO, CÁLCULO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO (DETECCIÓN Y EXTINCIÓN), A TRAVÉS DE MEDIOS HIDRÁULICOS Y/O DE GAS INERTES, PARA SEIS 6 MERCADOS DE ABASTOS, EL MERCADO ARTESANAL DE LOJA, TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES (TTV), CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (BARRIO CUBA) Y CAMAL DE POSORÍA, TUNEL DE LOS CERROS DEL CARMEN Y SANTA ANA, ARCHIVO PASIVO LA ATARAZANA, PLANTA DE ASFALTO, COMPLEJO POLIFUNCCIONAL ZUMAR, DANDO UN TOTAL 14 DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL"	68.881,85	suscrito	R-CDC-MIMG-033-2015
CDC-MIMG-034-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ, UBICADO EN LA CALLE 39 SO, ENTRE 1 PASAJE 38 SO Y AV. 45 SO, INC. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 15 cm, 4.0 MPA, CALLE 39 SO (CARRIL IZQUIERDO) Y AMPLIACIÓN DE CALZADA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO (CARRIL DERECHO), DESDE: 1 PASAJE 38 SO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 45 SO CRNEL. MANUEL TORRES VALDIVIA (ABSC. 0+089.50), PARROQUIA FEBRES CORDERO.	33.692,18	suscrito	CDC-MIMG-034-2015
CDC-MIMG-035-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD ROT FLEX 4.5 MPA E= 20 CM., AV. 7 SO (LUIS NOBDA NARANJO), DESDE: 3 CALLEJÓN 48A SO ABSCSA (0-012.18), HASTA: CALLE 50 SO LOS ESTEROS ABSCSA (0+457.80), ENTRE LA COOPERATIVA FRAGATA Y CIUDADELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XI MENA.	31.124,50	suscrito	CDC-MIMG-035-2015
R-CDC-MIMG-036-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 20 CM., 13 CALLEJÓN 20A NE (DR. FRANCISCO RIZZO V.), DESDE: AV. 6 NE (FRANCISCO DE ORELLANA) [ABSC. 0+000], HASTA: AV. 3 NE (ISIDRO AYORA CUEVA) [ABSC. 0+884], URBANIZACIÓN SAMANES 1 Y 2, PARROQUIA TARQUI.	46.967,76	suscrito	R-CDC-MIMG-036-2015
CDC-MIMG-037-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOT/ROD/FLEX 4.5 MPA, AV. 2 SO CAYETANO TARRUEL, DESDE: 1 CALLEJÓN 51C SO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE 54 SO AV. DON BOSCO (ABSC. 0+583.55), COOPERATIVAS SANTA MÓNICA, NUEVA GUAYAQUIL, SANTA MARTHA 1, SANTA MARTHA 2 Y SANTIAGUITO ROLDOS, PARROQUIA XI MENA.	29.835,96	suscrito	CDC-MIMG-037-2015
CDC-MIMG-038-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENT PORTLAND E= 20 CM. TRANSVERSAL 26 NO (CERROS) DESDE: CALLE 10 NO (ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO) (ABSC. 0+000) HASTA: AV. 26 NO (ABSC. 0+711.50) URBANIZACION LOMAS DE URDESA PARROQUIA TARQUI	24.872,35	suscrito	CDC-MIMG-038-2015
CDC-MIMG-039-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E= 20 CM., 2 CALLEJÓN 16C NO – 1 CALLEJÓN 16D NO, DESDE: AV. 45 NO (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 44A NO (ABSC. 0+301.30); 1 CALLEJÓN 16D NO, DESDE: 2 CALLEJÓN 16C NO (ABSC. 0+000), HASTA: 2 CALLEJÓN 16D NO (ABSC. 0+141.80), URBANIZACIÓN SANTA CECLIA, PARROQUIA TARQUI.	23.701,97	suscrito	CDC-MIMG-039-2015
CDC-MIMG-040-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO DE LA 28 Y GOMEZ RENDON	39.900,00	suscrito	CDC-MIMG-040-2015
CDC-MIMG-041-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO CENTRAL	71.850,86	suscrito	CDC-MIMG-041-2015
R-CDC-MIMG-042-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AV. 56 NO A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTÍN, PARROQUIA PASCUALES.	53.175,89	suscrito	R-CDC-MIMG-042-2015
CDC-MIMG-043-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, E= 20 CM., CALLE SALMOS, DESDE: CALLE NERY CHALEN (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+137); CALLE S/N, DESDE: CALLE GUAYAQUIL (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE SALMOS (ABSC. 0+102), BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA RURAL POSORÍA.	25.927,48	suscrito	CDC-MIMG-043-2015
CDC-MIMG-044-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+000), HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30), BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORÍA.	26.427,48	suscrito	CDC-MIMG-044-2015
CDC-MIMG-045-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MOD/ROT/FLEX 4.5 MPA, CALLE REGIDOR TREJO, DESDE: CALLE JUAN COLAN (ABSC. 0+000), HASTA: Mz. 24 (ABSC. 0+347.30), BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA RURAL POSORÍA.	21.006,54	suscrito	CDC-MIMG-045-2015
R-CDC-MIMG-046-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL SECTOR DE LAS CALLES AV. SA NE - XI MENA, CALLE 5 NE – PADRE VICENTE SOLANO VARGAS, CALLE 6 NE – ALEJO LASCANO BAHAMONDE Y AV. 5 NE – RIOBAMBA, PARROQUIA ROCA.	22.427,48	suscrito	R-CDC-MIMG-046-2015
CDC-MIMG-047-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO A COLORES F'c=350 KG/CM2, E = 6 CM. CALLE DR. HUGO ALMEIDA DESDE: CALLE S/N (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+370) PARROQUIA RURAL PUNA	26.027,48	suscrito	CDC-MIMG-047-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones					
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC INICIAL 2018
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)					PAC VIGENTE REFORMADO
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
CDC-MIMG-048-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA, E= 20 CM, CALLE TEODORO WOLF, DESDE: CALLE 25 DE JULIO (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE S/N (ABSC. 0+368.70), BARRIO 25 DE JULIO, PARROQUIA RURAL POSORJA.	26.007,48	suscrito	CDC-MIMG-048-2015
CDC-MIMG-049-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF 4.5 Mpa. E= 20 CM., Av. 26 NO., DESDE: CALLE 14 NO (ABSC. 0+000), HASTA: 3 CALLEJÓN 15 NO (ABSC. 0+363), CIUDADELA URDESA NORTE, PARROQUIA TARQUI.	24.980,03	suscrito	CDC-MIMG-049-2015
CDC-MIMG-050-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 7.5 CM, (ETAPA 1) DIAGONAL 1 DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: CALLE 2 (ABSC. 0+217); CALLE 2 DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 3 (ABSC. 0+260); AV. 3A, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+02.80), HASTA: CALLE 3 (ABSC. 0+080); AV. 1, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+003), HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+425); CALLE 4, DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 1 (ABSC. 0+052); CALLE 5 A, DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 1 (ABSC. 0+045); CALLE 6, DESDE: AV. PAQUISHA (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 1 (ABSC. 0+039); CALLE 5 B, DESDE: AV. 6 (ABSC. 0+340); AV. 2, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+003.45), HASTA: CALLE 5 (ABSC. 0+302); AV. 3, DESDE: ALBARRADA (ABSC. 0+040), HASTA: CALLE 3 (ABSC. 0+100), DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+004.50), HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+191.60), CALLE 4, DESDE: AV. 2 (ABSC. 0+000), HASTA: AV. 3 (ABSC. 0+083); AV. 4, DESDE: CALLE 2 (ABSC. 0+003), HASTA: CALLE 6 (ABSC. 0+343.25), PARROQUIA CHONGÓN.	44.320,75	suscrito	CDC-MIMG-050-2015
CDC-MIMG-051-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA. E= 20 CM., VÍA PRINCIPAL DE MAPASINGUE ESTE, SUBIDA DE LA LÍNEA 108; 5 PASAJE 36 NO- 2 CALLEJÓN 12D NO- 5 PASAJE 32 NO- CALLE 14 NO- 5 PASAJE 38A NO, DESDE: CALLE 12A NO DR. JORGE MALDONADO REÑELLA (ABSCISA 0-015.50), HASTA: 8 PASAJE 38C NO (ABSCISA 2+320), PARROQUIA TARQUI.	60.148,37	suscrito	CDC-MIMG-051-2015
CDC-MIMG-052-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO E= 5 CM. CALLE PRINCIPAL DESDE: AV. 39 NO – VÍA DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+088.15) CALLE SEGUNDA DESDE: AV. 39 NO VÍA A DAULE (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+456.10) CALLE TERCERA DESDE: CALLE SEGUNDA (ABSC. 0+000) HASTA: RIO DAULE (ABSC. 0+084.20) Y EMBARCADERO EN CALLE TERCERA (SEGÚN PLANOS ADJUNTOS) RECINTO ROSA ELVIRA KM. 22 VÍA A DAULE PARROQUIA PASCUALES	30.500,00	suscrito	CDC-MIMG-052-2015
CDC-MIMG-053-2015	CONSULTORÍA	"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES, CANCHAS, PEATONALES, CEMENTERIOS Y ZONAS REGENERADAS POR UN AÑO DE LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL".	22.666,66	suscrito	CDC-MIMG-053-2015
CDC-MIMG-054-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: SECTOR 1 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA 1 Y 2, FLOR DEL NORTE, NUEVA FRONTERA, GUERREROS DEL FORTÍN, HORIZONTES DEL GUERRERO; SECTOR 2 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. NUEVA PROSPERINA, REYNALDO QUIJÓNEZ; SECTOR 3 (PERIMETRAL OESTE)- PRE-COOP. PARAISO DE LA FLOR BL. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; SECTOR 4 (PERIMETRAL)- COOP. VALERIO ESTADIO 1, 2, 3, 4, 5, CASA DEL TIGRE, FLOR DE BASTIÓN BL. 17, PARROQUIA TARQUI, PASCUALES.	37.240,88	suscrito	CDC-MIMG-054-2015
R-CDC-MIMG-055-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: SECTOR 5 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. VALLE DE LA FLOR Y FLOR DE BASTIÓN BLOQUES 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; PARROQUIA PASCUALES.	72.357,24	suscrito	R-CDC-MIMG-055-2015
CDC-MIMG-056-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: SECTOR 6 (SAN FRANCISCO)- SAN FRANCISCO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; PARROQUIA PASCUALES.	43.198,60	suscrito	CDC-MIMG-056-2015
CDC-MIMG-057-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: SECTOR 7 (PERIMETRAL OESTE) COOP. SERGIO TORAL 1; SECTOR 8 (PERIMETRAL OESTE)- COOP. SERGIO TORAL 2; SECTOR 9 (PERIMETRAL OESTE) COOP. JANETH TORAL, PARROQUIA PASCUALES.	44.324,74	suscrito	CDC-MIMG-057-2015
R2-CDC-MIMG-058-2015	CONSULTORÍA	MIGRACION DE SHAREPOINT A NUEVA GRANJA DE SERVIDORES CON ALTA DISPONIBILIDAD		desierto	R2-CDC-MIMG-058-2015
CDC-MIMG-059-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RELOCALIZACIÓN DE POSTES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EJECUTADOS POR ONEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL Y AUTORIZADOS POR LA MUJY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.	7.640,00	suscrito	CDC-MIMG-059-2015
CDC-MIMG-060-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'c= 350 KG/CM2. E= 6 CM., TRANSVERSAL 1, DESDE: CALLE ASFALTADA (MERCADO), HASTA: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO); TRANSVERSAL 2, DESDE: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), HASTA: CALLE ASFALTADA; CALLE S/N 1, DESDE: CALLE ASFALTADA (ESCUELA DR. CARLOS CAMACHO NAVARRO), HASTA: TRANSVERSAL 2, SEGÚN GRÁFICO, RECINT	24.870,13	suscrito	CDC-MIMG-060-2015
CDC-MIMG-062-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON CEMENTO, CAL Y ENZIMAS ORGÁNICAS PARA EL RELLENO EN DIFERENTES CALLES DE LOS RECINTOS EN LA PARROQUIA PUNA	8.295,00	suscrito	CDC-MIMG-062-2015
CDC-MIMG-063-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE INGENIERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE TENGUEL	44.800,00	suscrito	CDC-MIMG-063-2015
CDC-MIMG-064-2015	CONSULTORÍA	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	32.350,00	suscrito	CDC-MIMG-064-2015
R-CDC-MIMG-065-2015	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA REFORMA DE ORDENANZA Y EL DISEÑO DE UN SUBSISTEMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, GEOTECNICA Y FINANCIERA PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE RÍOS, LAGOS, PLAYAS Y CANTERAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.	29.900,00	suscrito	R-CDC-MIMG-065-2015
CDC-MIMG-066-2015	CONSULTORÍA	DESARROLLO Y MEJORAS DE PROGRAMAS Y REPORTES SAP POR FACTURACION ELECTRONICA	16.260,00	suscrito	CDC-MIMG-066-2015
CDC-MIMG-067-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE BÓVEDAS Y NICHOS DE DOS PLANTAS (PB Y PA) CEMENTERIO ANGEL MARIA CANALS PASAJE 48 SO VICENTE RAMÓN ROCA R., CALLE 42 SO STA. ISABEL Y Av. 38 SO ASSAD BUCARAM E. SUBURBIO OESTE, PARROQUIA FEBRES CORDEO.	55.548,00	suscrito	CDC-MIMG-067-2015
R-CDC-MIMG-068-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE BITUMEN (ASFALTO), PARROQUIA XIMENA	17.890,00	suscrito	R-CDC-MIMG-068-2015
CDC-MIMG-0692015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE OPINION SOBRE LA GESTION DE LA M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y LA COYUNTURA POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA DEL PAIS	51.930,00	suscrito	CDC-MIMG-0692015
CDC-MIMG-070-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN CIERRE TECNICO Y ABANDONO DE LA CANTERA MUNICIPAL No.8, PARROQUIA TARQUI	17.897,00	suscrito	CDC-MIMG-070-2015
R-CDC-MIMG-071-2015	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO GEOGRÁFICO, PLANIMÉTRICO, ALTIMÉTRICO, CÁLCULO DE VOLÚMENES, GENERACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS, PARA EL CONTROL DE LAS CONCESIONES MINERAS EXISTENTES EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	69.900,00	suscrito	R-CDC-MIMG-071-2015
CDC-MIMG-072-2015	CONSULTORÍA	"CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL"	59.948,04	suscrito	CDC-MIMG-072-2015
CDC-MIMG-073-2015	CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA, ORIENTADO A LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL		desierto	CDC-MIMG-073-2015
R2-CDC-MIMG-074-2015	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA CONECTIVIDAD POR CORREDORES CON FINES DE CONSERVACIÓN EN LA CABECERA Y RECINTOS DE LA PARROQUIA RURAL EL MORRO	54.900,00	suscrito	R2-CDC-MIMG-074-2015
R-CDC-MIMG-075-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO CALLE 48 SO (DR. PIO JARAMILLO ALVARADO) Y 3° PASAJE 1 A SO SECTOR COVEM PARROQUIA XIMENA	26.540,00	suscrito	R-CDC-MIMG-075-2015
CDC-MIMG-076-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RELLENO DE SOBRECARGA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PARA TRONCALES 4 Y 5 DEL SISTEMA METROVÍA-TERMINAL SUBURBIO, PARROQUIA FEBRES CORDEO	62.459,90	suscrito	CDC-MIMG-076-2015

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				PAC INICIAL 2018	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compras públicas)				PAC VIGENTE REFORMADO	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
CDC-MIMG-077-2015	CONSULTORÍA	CONSULTORIA EN AZURE MACHINE LEARNING	4.750,00	suscrito	CDC-MIMG-077-2015
R2-CDC-MIMG-078-2015	CONSULTORÍA	ELABORACION DE MALLA CURRICULAR Y UNIDADES DIDÁCTICAS DE: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, ARTE, INGLÉS Y EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE ARTES Y OFICIOS, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN CIUDADANA DE LA DASE	14.900,00	suscrito	R2-CDC-MIMG-078-2015
CDC-MIMG-079-2015	CONSULTORÍA	SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DEL CENTRO DE INSPECCION SANITARIA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	47.895,75	suscrito	CDC-MIMG-079-2015
CDC-MIMG-080-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GAS LICUADO "GLP" DE PETROLEO PARA LOS 24 LOCALES DE COMIDA DE LA INSTALACION MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAYA PUERTO VARADERO DE LA PARROQUIA RURAL DE POSORIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.		desierto	CDC-MIMG-080-2015
R-CDC-MIMG-081-2015	CONSULTORÍA	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE: ESTUDIO DE MERCADO, BANCO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACION EN EVALUACION, PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE ARTES Y OFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION E INTEGRACION CIUDADANA DE LA DASE	30.900,00	suscrito	R-CDC-MIMG-081-2015
CDC-MIMG-082-2015	CONSULTORÍA	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE LA NUEVA MODALIDAD DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ARTES Y OFICIOS, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION E INTEGRACION CIUDADANA DE LA DASE	5.950,00	suscrito	CDC-MIMG-082-2015
R-CDC-MIMG-084-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA E INVESTIGACION PARA LA M.J MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: BACHILLERES DIGITALES, GUARDERIAS MUNICIPALES, APRENDAMOS: UNA OPORTUNIDAD PARA SUPERARNOS Y JOVENES EJEMPLARE	44.800,00	suscrito	R-CDC-MIMG-084-2015
CDC-MIMG-085-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUELLE EN CERRITO DE LOS MORREÑOS, PARROQUIA PUNA	30.008,53	suscrito	CDC-MIMG-085-2015
CDC-MIMG-086-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO MARTHA DE ROLDOS	69.604,28	suscrito	CDC-MIMG-086-2015
CDC-MIMG-087-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERIA DEL MERCADO CHONGON	67.650,00	suscrito	CDC-MIMG-087-2015
CDC-MIMG-088-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION PASO PEATONAL ELEVADO, A UBICARSE A LA ALTURA DE LA FUTURA "TERMINAL SATELITE NORTE VIA DAULE" (DAULE) Y CALLE 27 A NO (LA JOYA DE LOS SACHAS). PARROQUIA PASCUALES	29.100,00	suscrito	CDC-MIMG-088-2015
CDC-MIMG-089-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MERCADO DE TRANSFERENCIA DE VIVERESN (TTV)	69.872,40	suscrito	CDC-MIMG-089-2015
CDC-MIMG-090-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2011 POR LA ACTUAL CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL Y AUTORIZADOS EN EL MISMO AÑO POR LA MUJ ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	14.047,00	suscrito	CDC-MIMG-090-2015
CDC-MIMG-091-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2009 POR LA ACTUAL CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL Y AUTORIZADOS EN EL MISMO AÑO POR LA MUJ ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	7.865,00	suscrito	CDC-MIMG-091-2015
CDC-MIMG-092-2015	CONSULTORÍA	CONSTRUCCION DE MUELLE, RECINTO SUBIDA ALTA, PARROQUIA RURAL PUNA	30.514,62	suscrito	CDC-MIMG-092-2015
CDC-MIMG-093-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LA OBRA : RECONSTRUCCION DE VIGAS DE PASO ELEVADO VEHICULAR AV. 25 DE JULIO (EJE N-S) CON INTERSECCION CALLE 53 SE (AV. DR. RAUL CLEMENTE HUERTA) SECTOR LAS ESCLUSAS	41.549,52	suscrito	CDC-MIMG-093-2015
CDC-MIMG-094-2015	CONSULTORÍA	DISEÑO ELECTRICO DEL PROYECTO DE LAS 26 PARADAS DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS DE LA TRONCAL No.-5 DEL SISTEMA DE METROVIA	29.941,00	suscrito	CDC-MIMG-094-2015
CDC-MIMG-096-2015	CONSULTORÍA	CONSULTORIA DE SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	49.900,00	suscrito	CDC-MIMG-096-2015
CDC-MIMG-097-2015	CONSULTORÍA	SERVICIO DE VALORIZACION DE UNIDADES PARA OBTENER EL AVALUO DE 32 CAMIONETAS, 1 CAMION CHASIS, 25 VOLQUETAS, 3 TANQUEROS DE AGUA, 1 MOTONIVELADORA, 2 RETROEXCAVADORAS, 1 CARGADORA, 2 RODILLO LISO VIBRADOR, 2 MIXER, 1 MÁQUINA FRESADORA		desierto	CDC-MIMG-097-2015
CDC-MIMG-098-2015	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA LA DIGITALIZACION, DEPURACION Y GEOREFERENCIACION DE ARCHIVOS VECTORIALES DE MANZANAS, SOLARES, SERVIDUMBRES DE CANALES NATURALES, INSTALACIONES ELECTRICAS (POLIDUCTOS, GASODUCTOS, SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO Y CANAL DE TRASFASE EN FORMATO CAD (DGN) Y SU MIGRACION AL FORMATO SHAPE FILE (SHIP) DE VARIAS COOPERATIVAS EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	37.970,00	suscrito	CDC-MIMG-098-2015
CDC-MIMG-099-2015	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO A COLORES E= 6CM. DE CALLES INTERIORES 1º PASAJE 10 NO DESDE: CALLE 12 B NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+203.84) 2º PASAJE 10 NO DESDE: CALLE 12 B NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+123.57) CALLE 12 NO – AVENIDA 11 NO DESDE: AVENIDA 12 NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+104.02) CALLE 12 B NO DESDE: AVENIDA 12 NO (ABSC. 0+000) HASTA: (ABSC. 0+086.41) Y CONSTRUCCION DE INGRESO, GARITA DE CONTROL Y VESTIDOR DE GUARDIANES EN LA CIUDADELA LAS GARZAS PARROQUIA TARQUI	45.570,68	suscrito	CDC-MIMG-099-2015
CDC-MIMG-100-2015	CONSULTORÍA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ANALISIS, EVALUACION, CUANTIFICACION, VALORACION, ELABORACION Y EMISION DEL INFORME PARA EL LOGRO Y DESARROLLO EFICIENTE DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES COMO SON: MERCADOS, SECTORES REGENERADOS BAJO RESPONSABILIDAD DE FUNDACION SIGLO XXI, TERMINAL TERRESTRE, TRONCALES DE METROVIA Y SUS PARADAS, HOSPITALES, CAMI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL; EN EL INFORME DEBERAN CONSTAR LAS BASES CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRAPEADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA		desierto	CDC-MIMG-100-2015
PARADEROS URBANOS				Adjudicado	PARADEROS URBANOS
DRAGADO				NO CALIFICACION DE ANTEPROYECTOS	DRAGADO
AEROSUSPENDIDO				Adjudicado	AEROSUSPENDIDO
VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS				LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN	ÍNFIMA CUANTÍA
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA			454.282.412,12	COMENTARIO (DE SER EL CASO):	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):				Dirección de Asesoría Jurídica	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):				Dr. Miguel Hernández T.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				yvesverev@guayaquil.gov.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 2594-800 EXTENSIÓN 2314	