

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-002-2020	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR TEMPORAL PARA MASCOTAS	114025,71	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-002-2020
MCO-MIMG-003-2020	MENOR CUANTÍA	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDADELA SAUCES II	173213,36	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-003-2020
MCO-MIMG-004-2020	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	158809,95	Por adjudicar	MCO-MIMG-004-2020
MCO-MIMG-005-2020	MENOR CUANTÍA	HOGAR TEMPORAL PARA MASCOTAS - CTM	43366,91	Calificación de Participantes	MCO-MIMG-005-2020
MCO-MIMG-006-2020	MENOR CUANTÍA	REMODELACIÓN DEL MERCADO BATALLÓN DEL SUBURBIO	103374,14	Por adjudicar	MCO-MIMG-006-2020
MCO-MIMG-008-2020	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL RELLENO SANITARIO MANUAL DE LA CABECERA DE LA PARROQUIA RURAL PUNÁ	191400,22	Aceptación de proveedor	MCO-MIMG-008-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-001-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 20 CM. INCLUIDO MURO DE CONTENCIÓN: CALLE FRANCISCO PAREDES HERRERA, DESDE: MZ. 009 ABSC. (0+000), HASTA: CALLEJÓN DR. BLACIO FLOR, CERRO DEL CARMEN, PARROQUIA TARQUI.	80945,15	Suscrito	MCO-MIMG-001-2019
MCO-MIMG-002-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND F ^o C=280 KG/CM2 E=15CM: AV. 29 NO (FICUS), DESDE: CALLE 6 NO (MANUEL RENDÓN SEMINARIO), HASTA: 1 ^o CALLEJÓN 6 NO (COSTANERA B), CDLA. URDESA, PARROQUIA TARQUI	14880,98	Suscrito	MCO-MIMG-002-2019
MCO-MIMG-003-2019	MENOR CUANTÍA	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO CALLE S/N 2 DESDE: (ABSCISA 0+000) HASTA: (ABSCISA 0+120) RECINTO PUERTO ROMA, PARROQUIA RURAL PUNA	212336,67	Suscrito	MCO-MIMG-003-2019
MCO-MIMG-004-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: COOP. VALLE DE LA FLOR MZ. 2603; Y, 3 PARQUES PEQUEÑOS COOP. VALLE DE LA FLOR JUNTO A LA MZ. 2568, COOP. EL ROTARIO MZ. 155; Y, COOP. EL ROTARIO MZ. 163	157999,93	Suscrito	MCO-MIMG-004-2019
MCO-MIMG-005-2019.	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA JÓVENES EJEMPLARES	17178,58	Suscrito	MCO-MIMG-005-2019
MCO-MIMG-006-2019	MENOR CUANTÍA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS METÁLICAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES (FASE II)	238593,05	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-006-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-007-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES	99874,28	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-007-2019
MCO-MIMG-008-2019	MENOR CUANTÍA	READECUACIÓN DE CANCHA E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA ISLA PUNÁ	159999,10	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-008-2019
MCO-MIMG-010-2019	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5 MPA. E=20 CM 14° CALLEJÓN 18H NO DESDE CALLE 18 I NO HASTA AV. 43 NO Y AV. 43 NO. DESDE: 14° CALLEJÓN 18H NO HASTA 8° CALLEJÓN 18H NO, PRE-COOPERATIVA GALLEGOS LARA, PARROQUIA TARQUI	243634,71	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-010-2019
MCO-MIMG-011-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: GUASMO SUR, COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLQ. 1 AV. RAÚL CLEMENTE HUERTA Y AV. A. CALDERÓN (MZ. 91 - 2169) INC. CERRAMIENTO; CERRAMIENTO GUASMO SUR, COOP. JULIO POTES PARQUE CENTRAL, CALLE 56 SE Y AV. 11C SE (MZ. 3283); IMPLEMENTACIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS GERIÁTRICAS Y CERRAMIENTO GUASMO CENTRAL, COOP. FLOR DEL GUASMO, AV. 25 DE JULIO Y CALLE 52E SE (MZ. 1739)	166308,77	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-011-2019
MCO-MIMG-012-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE: COOP. HORIZONTES DEL GUERRERO MZ. 2083; 1 PARQUE PEQUEÑO COOP. SERGIO TORAL MZ. 5607 - SECTOR LA EXPLANADA	213345,23	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-012-2019
MCO-MIMG-013-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE HORMIGÓN ARMADO F'c = 280 KG/CM2 INCLUIDO MURO DE CONTENCIÓN, PEATONAL S/N (ENTRE MZ. 649-650) DESDE ESCALINATA EXISTENTE HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N, COOP. 25 DE JULIO CERRO SAN EDUARDO - PARROQUIA TARQUI	82614,94	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-013-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
R-MCO-MIMG-014-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE HORMIGÓN ARMADO F'C = 280 KG/CM2 INCLUIDO MURO DE CONTENCIÓN, PEATONAL S/N (ENTRE MZ. 649-650) DESDE ESCALINATA EXISTENTE HASTA: CALLE PAVIMENTADA S/N, COOP. 25 DE JULIO CERRO SAN EDUARDO - PARROQUIA TARQUI	226590,97	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-014-2019
MCO-MIMG-015-2019	MENOR CUANTÍA	ADQUINAMIENTO A COLORES F'C=400 KG-CM2 E=8CM, CALLE S/N 9 DESDE: ABSC. (0+000) HASTA: ABSC. (0+125.28), BARRIO EL CENTENARIO EN PUERTO EL MORRO - PARROQUIA RURAL EL MORRO	66777,27	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-015-2019
MCO-MIMG-016-2019	MENOR CUANTÍA	ADOQUINAMIENTO A COLORES F'C=400 KG/CM2 E=8 CM, AVENIDA S/N SEGUNDA DESDE: CALLE ADOQUINADA HASTA: CALLE ASFALTADA, CABECERA PARROQUIAL EL MORRO, BARIO EL TAMARINDO – PARROQUIA RURAL EL MORRO	132864,14	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-016-2019
MCO-MIMG-017-2019.	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C= 400 KG/CM2 E=8CM, 2° PEATONAL 3 DE DESDE: CALLE 46D SE DR. GUILLERMO INTRIAGO ALVARADO HASTA: CALLE 46C SE JUAN MARTÍNEZ COELLO, 3° PEATONAL 3 SE DESDE: CALLE 46D SE DR. GUILLERMO INTRIAGO ALVARADO HASTA: CALLE 46C SE JUAN MARTÍNEZ COELLO, CIUADDELA 9 DE OCTUBRE – PARROQUIA XIMENA	96673,01	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-017-2019
MCO-MIMG-018-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2, CALLE S/N 1 (MZ. 1201) DESDE: ABSC. (0+000) HASTA: CALLE S/N 2 (MZ.1196-1197), CALLE S/N 2 DESDE: CALLE S/N 1 HASTA: FIN DE CALLE, CALLE S/N 3 DESDE: ABSC. (0+000) HASTA: FIN DE CALLE, PRE-COOPERATIVA 9 DE ENERO- MAPASINGUE OESTE-PARROQUIA TARQUI	63088,78	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-018-2019
MCO-MIMG-019-2019	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND F'C=280 KG/CM2 (INCL. ESCALINATAS) CALLE 4 DESDE: CALLE TARQUI HASTA: ABSC. 0+070, CALLE B DESDE: CALLE 4 HASTA: ABS. 0+043.89, SECTOR PUNÁ ALTA - PARROQUIA RURAL PUNÁ	91988,64	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-019-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-020-2019	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX 4,5 MPA E=20 CM, CALLE PRINCIPAL S/N DESDE: (ABSC. 0+360) HASTA: (ABSC. 0+600) RECINTO SAN LORENZO DEL MATE - PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO	220815,50	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-020-2019
MCO-MIMG-021-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE GRANDE: CDLA. IETEL - MZS. # 21 Y 22 Y PARQUE PEQUEÑO: CDLA. ALBORADA 4TA ETAPA. - MZS. # FG-FH-FI-FJ-FK	200404,40	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-021-2019
MCO-MIMG-022-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: CDLA.BELLAVISTA MZS.45-46-47 Y 51" PARQUE EL MIRADOR"; URB.BELO HORIZONTE KM.11 ½ VIA A LA COSTA	219237,16	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-022-2019
MCO-MIMG-023-2019	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'C= 400 KG/CM2 E= 8 CM CALLE S/N 3 DESDE: AVENIDA PRINCIPAL HASTA: CALLE S/N 4 RECINTO SÁBANA GRANDE PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	34807,50	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-023-2019
MCO-MIMG-024-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE GRANDE: URB. LA CUMBRE SECTOR ALTO; Y, UN PARQUE PEQUEÑO: URB. LA CUMBRE MZS. 803 Y 804	118997,60	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-024-2019
MCO-MIMG-025-2019	MENOR CUANTÍA	REMODELACIÓN DE QUIRÓFANO Y ÁREAS AFINES DEL HOSPITAL DEL DÍA ISABEL ESTRADA DE JURADO PARROQUIA RURAL POSORJA	54395,81	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-025-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-026-2019	MENOR CUANTÍA	READECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA – EDIFICIO EL CRILLÓN, PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO MÉDICO - ODONTOLÓGICO	22769,05	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-026-2019
MCO-MIMG-027-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO EN TERRENO MUNICIPAL CUYO USO ES UNA CANCHA DE FUTBOL PARROQUIA POSORJA	34774,88	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-027-2019
MCO-MIMG-028-2019	MENOR CUANTÍA	READECUACIÓN DE BATERIAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES (FASE III)	175500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-028-2019
MCO-MIMG-029-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E=20 CM, 3º PASEO 50 C SO DESDE: AV. 6 SO (EUSTAQUIO RODRIGUEZ DE BEJARANO) HASTA: 3º PEATONAL 3 SO, CIUDADELA LOS ESTEROS - PARROQUIA XIMENA	59014,31	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-029-2019
MCO-MIMG-030-2019	MENOR CUANTÍA	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD ROT FLEX 4 5 MPA E 20 CM CALLE S N DESDE AV CARLOS JULIO AROSEMENNA TOLA KM 2 1 2 HASTA ABSC 0 180 PARROQUIA TARQUI	195432,89	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-030-2019
MCO-MIMG-031-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E=20CM, 2º PASAJE 1B NE – 1º CALLEJÓN 20 B NE – 4º PASAJE 1B NE, DESDE: 3º CALLEJÓN 20B NE DR. FRANCISCO J. DE GARAYCOA HASTA: 3º CALLEJÓN 20B NE DR. FRANCISCO J. DE GARAYCOA, CIUDADELA SAMANES II – PARROQUIA TARQUI	147673,83	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-031-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-032-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E=20 CM. 1 PASEO 17 B NO - AV. 38B NO DESDE: 5TO PASAJE 38 A NO HASTA: ABSC. 0 + 211.078, COOP. 1 DE MAYO, MAPASINGUE ESTE - PARROQUIA TARQUI	134390,45	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-032-2019
MCO-MIMG-033-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PARA COLOCACIÓN DE ESCULTURA EN HOMENAJE AL "GRAL. JOSÉ GERSAVIO ARTIGAS" A UBICARSE EN EL MALECÓN DEL SALADO CALLE 4 SO - AV. BARCELONA SPORTING CLUB Y AV. 51 SO - JOSÉ RODRÍGUEZ BONÍN - PARROQUIA TARQUI	32826,07	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-033-2019
MCO-MIMG-034-2019	MENOR CUANTÍA	MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL EN VARIAS ÁREAS DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA POSORJA	128240,10	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-034-2019
MCO-MIMG-035-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DE ARTES MARCIALES MIXTAS EN EL PARQUE DE PUERTO LIZA	59997,06	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-035-2019
MCO-MIMG-038-2019	MENOR CUANTÍA	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA; E=20 CM. 5 CALLEJÓN 20A NE DESDE: ABSC HASTA: AVENIDA 1 NE - CIUADELA SAMANES 1 - PARROQUIA TARQUI	118047,02	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-038-2019
MCO-MIMG-039-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE 1 PARQUE GRANDE CDLA. MARTHA DE ROLDÓS ENTRE LAS MZS. 715 Y 716	195767,00	Desierta	MCO-MIMG-039-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
MCO-MIMG-040-2019	MENOR CUANTÍA	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES COOP. COLINAS DE LA FLORIDA MZ. 404 Y COOP. COLINAS DE LA FLORIDA MZ. 407; 1 PARQUE PEQUEÑO COOP. COLINAS DE LA FLORIDA MZ. 410	247000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-040-2019
MCO-MIMG-041-2019	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN DE 2 PARQUES GRANDES MI LOTE-VILLA BONITA MZ. 5397 Y MI LOTE-VILLA BONITA MZ. 5412	196000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	MCO-MIMG-041-2019
COTO-MIMG-003-2020	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 PARQUES GRANDES EN: CDLA. SAUCES 3 ÁREAS EXTERIORES Y ÁREA COMUNAL, CDLA. LA GARZOTA MZS. 155 Y 156; Y UN PARQUE MEDIANO EN COOP. LOTES CON SERVICIOS ALEGRÍA MZ. 1504	535853,97	Calificación de Participantes	COTO-MIMG-003-2020
COTO-MIMG-004-2020	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES FASE III	429043,74	Calificación de Participantes	COTO-MIMG-004-2020
COTO-MIMG-005-2020	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES	592063,25	Cancelado	COTO-MIMG-005-2020
COTO-MIMG-006-2020	COTIZACIÓN DE OBRAS	READECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN VARIOS MERCADOS MUNICIPALES, FASE IV	309999,71	Calificación de Participantes	COTO-MIMG-006-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-007-2020	COTIZACIÓN DE OBRAS	TRABAJOS CIVILES, ELÉCTRICOS, SANITARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COLÓN, EN MEMORIA DE LAS PERSONAS FALLECIDAS A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19	387726,93	Por adjudicar	COTO-MIMG-007-2020
COTO-MIMG-001-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE 8 CIRCUITOS DE MÁQUINAS GERIÁTRICAS EN: FLORESTA 1- DOMINGO COMÍN Y ROBERTO SERRANO; GUASMO SUR – COOP. GUAYAS Y QUIL 1 - COMPLEJO DEPORTIVO MZ. # 3329; GUASMO SUR – AVE. RAÚL CLEMENTE HUERTA - PARQUE LINEAL – COOP. CIUDAD DE VENECIA Y CARLOS CASTRO 2; CDLA. LA FAE - PARQUE CENTRAL; CDLA EL MIRADOR DEL NORTE MZ. # 49; CDLA. EL PARAÍSO – AV. CA	293005,10	Suscrito	COTO-MIMG-001-2019
COTO-MIMG-002-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CERRAMIENTOS CDLA BRISAS DEL RIO COMEGUA ATRAS DE LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL ALBORADA 6TA ETAPA MZS 629 631 ALBORADA 9NA ETAPA MZS 922 923 COOP UNION CIVICA MZS 1909 S I COOP BALERIO ESTACIO ETAPA 8 MZS 3201 3202 3203 3199 CDLA SAUCES 5 MZS 205 206 209 210 212 216 217 COOP FRANCISCO JACOME MZ 283 Y COOP LOTES CON SERVICIO ALEGRIA MZ 1577	238845,24	Suscrito	COTO-MIMG-002-2019
COTO-MIMG-003-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD./ROT./FLEX. 4.5 MPA E=20 CM AV. 38 NO – 8° CALLEJÓN 12D NO – AV. 38B NO – 9° CALLEJÓN 12D NO DESDE: 11° CALLEJÓN 12 D NO HASTA: 11° CALLEJÓN 12 D NO PASEO 17A NO DESDE: 9° CALLEJÓN 12D NO HASTA: 1° PEATONAL 38B NO Y 1° PEATONAL 38B NO DESDE: PASEO 17 NO HASTA: 5° PASEO 16D NO PRE-COOPERATIVAS: LUZ DE AMÉRICA Y EL CERRO MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	553853,64	Suscrito	COTO-MIMG-003-2019
COTO-MIMG-004-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA 15 CM. 1° CALLEJON 20 NE DESDE: AVENIDA 2A NE HASTA: AVENIDA 1A NE 2° CALLEJON 20 NE DESDE: AVENIDA 2A NE HASTA: AVENIDA 1A NE CIUDADELA ALBORADA XIV ETAPA, PARROQUIA TARQUI	257917,31	Suscrito	COTO-MIMG-004-2019
COTO-MIMG-005-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND: AVENIDA 10B SE (1° PEATONAL 10B SE), DESDE: CALLE 52 SE ROBERTO SERRANO R., HASTA: CALLE 52A SE JOSE SAENZ Y PADILLA, CIUDADELA FLORESTA 1, PARROQUIA XIMENA	576000,00	Suscrito	COTO-MIMG-005-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-006-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5 MPA. E 20 CM. AV. 36 NO DR. JORGE WAGNER GILBERT DESDE: PASEO 19H NO HASTA: CALLE 20A NO LA MANÁ CALLE 20 NO DESDE: AV. 36 NO HASTA: 1° PASAJE 36 NO CALLE 19J NO DESDE: AV. 36 NO HASTA: ABSC. (0+020.49) Y CALLE 20 A NO LA MANÁ DESDE: 1 PEATONAL 35 NO HASTA: ABSC. (0+078.81) (INCLUYE VÍA DE SERVICIO DESDE LA AV. 36 NO HASTA LA CALLE 20 NO Y ÁREA VERDE ENTRE LAS MZS. (1730 Y 1731), COOPERATIVA DE VIVIENDA JUAN MONTALVO Y COOPERATIVA ESTRELLA DE BELÉN, PARROQUIA TARQUI.	602894,36	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-006-2019
COTO-MIMG-007-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM 2° CALLEJÓN 18 NO —4° PASAJE 38 B NO — 1° CALLEJÓN 18 NO —6° PEATONAL 38 B NO—2° PASEO 18 NOYAV. 38 D NO DESDE: 7° PASAJE 38 C NO HASTA: CALLE 18 A NO PRE-COOPERATIVAS: 27 DE ENERO, EL CERRO Y 1° DE MAYO ETAPA A MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	318045,86	Suscrito	COTO-MIMG-007-2019
COTO-MIMG-009-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASAS COMUNALES (VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL)	388881,53	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-009-2019
COTO-MIMG-010-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓD. ROT. FLEX. 4.5 MPA. E=20 CM 1 CALLEJÓN 18 NE DESDE: AV. 2 NE (RODOLFO BAQUERIZO NAZUR HASTA 1 PASAJE 1 A NE (JOSÉ RODRÍGUEZ LABANDERA) CIUDADELA ALBORADA ETAPA XII, PARROQUIA TARQUI	229999,99	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-010-2019
COTO-MIMG-011-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA EN VARIOS SECTORES DE GUAYAQUIL, FASE II	248918,82	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-011-2019
COTO-MIMG-012-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES GRANDES: CDLA. SAUCES 5 - ÁREAS EXTERIORES; CDLA. SAUCES 5 MZS. 245-246-249-250-253-254-256-257; CDLA. SAUCES 4 MZ. 373	314928,56	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-012-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-013-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: CDLA. GUAYACANES - MZ. 95A y CDLA. GUAYACANES - MZS. 125-128-129-130; 1 PARQUE MEDIANO: CDLA. GUAYACANES - MZS. 173-174-175; y, 1 PARQUE PEQUEÑO: CDLA. GUAYACANES - MZ. 183	405864,02	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-013-2019
R-COTO-MIMG-014-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE: CDLA. FLORESTA II MZS. 117-118-151; PARQUES PEQUEÑOS: CDLA. FLORESTA I MZS. 75-76-89-99, GUASMO SUR COOP. VALLE INDEPENDIENTE Y BATALLA DE TARQUI. 2DA. TRANSVERSAL 12G SE Y CALLE 54B SE, COOP. PROLETARIO CON TIERRA, COOP. ESTRELLA DE BELÉN	458870,44	Adjudicado - Registro de Contratos	R-COTO-MIMG-014-2019
COTO-MIMG-015-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUIN A COLORES F'C ≥ 490; E= 6CM. 8° PASEO 11 NE DESDE: AV. 2 NE DE LA DEMOCRACIA HASTA: 4° PASAJE 2 NE 9° PASEO 11 NE DESDE: AV. 2 NE DE LA DEMOCRACIA HASTA: 4° PASAJE 2 NE 1° PASEO 11A NE DESDE: AV. 2 NE DE LA DEMOCRACIA HASTA: 2° PASAJE 2 NE 3° PASEO 11A NE DESDE: AV. 5 NE HASTA: 6° PASAJE 3 NE 4° PASEO 11A NE DESDE: AV. 5 NE HASTA: 6° PASAJE 3 NE 5° PASEO 11A NE DESDE: AV. 5 NE HASTA: 8° PEATONAL 3 NE 8° PEATONAL 3 NE DESDE: 6° CALLEJON 11A NE HASTA: 4° PASEO 11A NE CIUDADELA ATARAZANA PARROQUIA TARQUI	533531,36	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-015-2019
R-COTO-MIMG-016-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM2 E=6 CM, CALLES DE LAS PRE-COOPERATIVAS: EL CERRO, UNIDOS VENCEREMOS, 1º DE MAYO - ETAPA B, COLINAS DE MAPASINGUE II Y LAS ROCAS - MAPASINGUE ESTE - PARROQUIA TARQUI	726452,59	Adjudicado - Registro de Contratos	R-COTO-MIMG-016-2019
COTO-MIMG-017-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C = 400 KG/CM2 E=6 CM, 15° PASEO 17 NE DESDE: AV. 4 NE DR. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: 2° PEATONAL 4 NE; 16° PASEO 17 NE DESDE: AV. 4 NE DR. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA: AV. 4 A NE MARTIN YCAZA PÉREZ; DESDE: AV. 4 A NE MARTIN YCAZA PÉREZ HASTA: AV. 5 NE RODRIGO YCAZA CORNEJO; INCLUYE CAMINERÍA 2° PEATONAL 4 NE DESDE: 17° PASEO 17 NE HASTA: 15° PASEO 17 NE (PARQUEADERO) CIUDADELA SAUCES III - PARROQUIA TARQUI	217865,05	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-017-2019
COTO-MIMG-018-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5MPA E=20CM, CALLE S/N 1 DESDE: CALLE 10 DE AGOSTO HASTA: CALLE GUAYAQUIL (CANAL); CALLE 10 DE AGOSTO DESDE: CALLE AMAZONAS HASTA: CALLE S/N 1; Y; TRANSVERSAL 1 DESDE: CALLE AMAZONAS HASTA: CALLE S/N 1, BARRIO QUITO – PARROQUIA RURAL POSORJA	297567,40	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-018-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-019-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C = 400KG/CM ² ; E= 6CM. FLORESTA I: 16° PASEO 52 SE DESDE: 4° PEATONAL 10 SE HASTA: 1° PEATONAL 10 SE; 17° PASEO 52 SE DESDE: 4° PEATONAL 10 SE HASTA: 1° PEATONAL 10 SE; 18° PASEO 52 SE DESDE: 4° PEATONAL 10 SE HASTA: 1° PEATONAL 10 SE; 18° PASEO 52 SE DESDE: AV. 10 B SE HASTA: 4° PEATONAL 10 SE; FLORESTA III: 1° PEATONAL 2 SE DESDE: 2° PASEO 52 SE HASTA: CALLE 52 SE (ROBERTO SERRANO); 2° PEATONAL 2 SE DESDE: 2° PASEO 52 SE HASTA: CALLE 52 SE (ROBERTO SERRANO); 2° PASEO 52 SE DESDE: AV. 4 SE HASTA: AV. 3 SE; 2° PASEO 52 SE DESDE: AV. 6 SE HASTA: PEATONAL 3 SE; 3° PASEO 52 SE DESDE: AV. 6 SE HASTA: PEATONAL 3 SE; PEATONAL 3 SE DESDE: 3° PASEO 52 SE HASTA: 2° PASEO 52 SE, CIUDADELAS: FLORESTA I Y FLORESTA III - PARROQUIA XIMENA	322238,52	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-019-2019
COTO-MIMG-020-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN A COLORES F'C=400 KG/CM ² E=8CM, CALLE 7 DESDE: MALECÓN HASTA: CALLE C; CALLE B DESDE: CALLE 7 HASTA: CALLE 5, SECTOR BARRIO LINDO - PUNÁ BAJA - PARROQUIA RURAL PUNÁ	232914,96	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-020-2019
COTO-MIMG-021-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES F'C= 400 KG/CM ² E=6CM, 2° PASEO 47 SE DESDE: AVENIDA 10 A SE HASTA: AVENIDA 10 B SE; 3° PASEO 47 SE DESDE: AVENIDA 10 A SE HASTA: AVENIDA 10 B SE; 4° PASEO 47 SE DESDE: AVENIDA 10 A SE HASTA: AVENIDA 10 B SE; 5° PASEO 47 SE DESDE: AVENIDA 10 A SE HASTA: AVENIDA 10 B SE; 6° PASEO 47 SE DESDE: AVENIDA 10 A SE (PARQUEO) HASTA: 1° PEATONAL 10 A SE (PARQUE); 6° PASEO 47 SE DESDE: 3° PEATONAL 47 SE (PARQUE) HASTA: AVENIDA 10 B SE (PARQUEO); 7° PASEO 47 SE DESDE: 3° PEATONAL 47 SE (PARQUE) HASTA: AVENIDA 10 B SE (PARQUEO); 1° PEATONAL 10 A SE DESDE: 5° PASEO 47 SE HASTA: CALLE 47 SE: CIUDADELA PRADERA II – PARROQUIA XIMENA	293806,64	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-021-2019
R-COTO-MIMG-022-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4,5 MPA E=20 C., CALLE OLIVOS DESDE: CALLE SALMOS HASTA: PARED, BARRIO LA FORTALEZA - PARROQUIA RURAL POSORJA	210356,79	Adjudicado - Registro de Contratos	R-COTO-MIMG-022-2019
COTO-MIMG-023-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4 5 MPa e 20cm CALLE JUAN DE URQUIZA DESDE CULL DE SAC INGRESO AL CEMENTERIO JARDÍN DE LA PAZ HASTA CALLE REGIDOR TREJO BARRIOS 25 DE JULIO Y SAN FRANCISCO PARROQUIA RURAL POSORJA	414463,75	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-023-2019
COTO-MIMG-024-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON HORMIGÓN ARMADO F'C= 280 KG/CM ² , CALLES DE LA PRE-COOPERATIVA 1° DE MAYO (SE ANEXA LISTADO DE ESCALINATAS), MAPASINGUE ESTE – PARROQUIA TARQUI	347317,29	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-024-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
R-COTO-MIMG-025-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: COMUNA CAMPO ALEGRE (PUNÁ) Y COMUNA ANCESTRAL BELLAVISTA (PUNÁ)	379832,10	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-025-2019
COTO-MIMG-027-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES: CDLA. ALBORADA 11AVA. ETAPA MZS. 16 Y 24, CDLA. ALBORADA 10MA. ETAPA MZ. 301 Y CDLA. ÁLAMOS NORTE MZS. 22-21 1E; 1 PARQUE PEQUEÑO: COOP. COLINAS DE LA ALBORADA ETAPA 2MZ. 2345 S. 16; 2 IMPLEMENTACIONES DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS GERIÁTRICAS: ALBORADA 11AVA. ETAPA MZS. 40-41-43 (1/2 CIRCUITO), MUCHO LOTE 2 SALAMANCA (1 CIRCUITO); 1 CERRAMIENTO: ALBORADA 6TA. ETAPA MZS. 629 Y 642	424088,76	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-027-2019
R- COTO-MIMG-028-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 PARQUES GRANDES: CDLA. PADRE MANTILLA (TENGUEL), PUERTO LA CRUZ (PUNÁ) Y CASCOL (PUNÁ)	439351,33	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-028-2019
COTO-MIMG-029-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO F'C= 280 KG/CM2, 4° Y 5° CALLEJÓN 12 D NO DESDE: 1° PASAJE 36 A NO HASTA : CALLE 14 NO; CALLE 12 D NO DESDE : 8° PASAJE 36 A NO HASTA: 10 ° PASAJE 36 A NO; 8° PEATONAL 36 A NO DESDE : CALLE 12 D NO HASTA: 1° PASEO 12 D NO; 8° PASAJE 36 A NO DESDE : 7° PASAJE 36 A NO HASTA : CALLE 12 D NO; 7° PASAJE 36 A NO DESDE : PEATONAL S/N HASTA : CALLE 12 D NO; PEATONAL S/N DESDE : 7° PASAJE 36 A NO HASTA 8° PASAJE 36 A NO, PRE-COOPERATIVA 24 DE OCTUBRE - MAPASINGUE ESTE – PARROQUIA TARQUI.	347744,27	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-029-2019
COTO-MIMG-030-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL DE PARQUES DISTRIBUIDOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	533008,24	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-030-2019
COTO-MIMG-031-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPa e= 20cm. CALLE NATIVIDAD FLORES DESDE: CALLE TRANSVERSAL N° 3 HASTA: CALLE 25 DE JULIO CALLE TRANSVERSAL N° 3 (INCLUYE CONEXIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO AA. SS.# 2) DESDE: CALLE TEODORO WOLF HASTA: CALLE NATIVIDAD FLORES Y DESDE: CALLE NATIVIDAD FLORES HASTA: MUELLE CALLE TRANSVERSAL N° 4	552485,83	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-031-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-035-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN LAS PARROQUIAS JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) Y POSORJA CONTIENE: COMUNA SAN ISIDRO, MAMEY, LAS BALSAS, BAJADA DE CHANDUY, BARRIO 24 DE DICIEMBRE, SAN LORENZO DEL MATE, RECINTO SAFANDO Y CERECITA – PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) Y BARRIOS: SAN ANTONIO Y SAN JOSÉ – DATA DE POSORJA – BARRIOS: NUEVO AMANECER, CRISTO VIVE 1 Y LOS ARBOLITOS – PARROQUIA POSORJA	285870,26	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-035-2019
COTO-MIMG-036-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	TRABAJOS DE REASFALTADO EN PARROQUIAS RURALES – POSORJA Y EL MORRO, CONTIENE: BACHEO, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS Y REPARACIÓN DEL ANILLO VIAL CON LA CALLE NERY CHALÉN; RECONFORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE VÍAS SECTOR ÁREA EXTERIOR A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO PARROQUIA RURAL POSORJA, EXCAVACIÓN, RELLENO, BACHEO ASFÁLTICO, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, LEVANTADA Y COLOCADA DE ADOQUINES DE VÍAS EN PARROQUIA EL MORRO Y PUERTO EL MORRO, EL MORRO: BARRIO CENTRAL, LAS CRUCES Y BUENA ESPERANZA; PUERTO DEL MORRO: LAS ACACIAS Y CENTRAL, PARROQUIA RURAL EL MORRO.	488497,67	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-036-2019
COTO-MIMG-037-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E=20 CM. 13 CALLEJÓN 20A N, DESDE: AVENIDA 3 NE ISIDRO AYORA CUEVA HASTA 8 PASAJE NE MIGUEL RIOFRIO, CIUDADELA SAMANES IV - PARROQUIA TARQUI	250539,00	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-037-2019
COTO-MIMG-038-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES GRANDES CDLA. MARTHA DE ROLDÓS ENTRE LAS MZS. 215-415-418 Y COOP. 31 DE AGOSTO Y COOP. MARÍA EUGENIA CORDOVEZ, SECTOR PROSPERINA (VIADUCTO) 2DA. ETAPA	394053,62	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-038-2019
COTO-MIMG-039-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADULTOS	857464,65	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-039-2019
COTO-MIMG-040-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MÚSICA	399971,95	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-040-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
COTO-MIMG-041-2019	COTIZACIÓN DE OBRAS	INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL ÁREA DE ASIENTOS DE LA PLAZA COLÓN CALLE MORÁN DE BUITRÓN Y ROCAFUERTE	436251,74	Adjudicado - Registro de Contratos	COTO-MIMG-041-2019
LICO-MIMG-002-2020	LICITACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL NORTE	1444707,91	Calificación de Participantes	LICO-MIMG-002-2020
LICO-MIMG-003-2020	LICITACIÓN DE OBRAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE DILATACIÓN DE VARIOS PASOS ELEVADOS VEHICULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – ETAPA I, CONTIENE: PASO ELEVADO AV. CAMILO PONCE ENRIQUEZ – VÍA A DAULE FRENTE A PECA, PASO ELEVADO AV. CAMILO PONCE ENRIQUEZ – VÍA A DAULE FRENTE A COOP. JUAN MONTALVO, PASO ELEVADO CAMILO PONCE ENRIQUEZ – VÍA A DAULE FRENTE MERCADO DE LA FLORIDA, PASO ELEVADO AV. CARLOS JULIO AROSEMENA FRENTE AL COLEGIO 28 DE MAYO, PASO ELEVADO AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Y AV. LAS MONJAS, PASO ELEVADO AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN Y FRANCISCO DE ORELLANA (FRENTE AL POLICENTRO), PASO ELEVADO AV. 25 DE JULIO Y AV. AURORA ESTRADA, PASO ELEVADO AV. AURORA ESTRADA Y AV. JOSÉ DE ANTEPARA	2264332,86	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	LICO-MIMG-003-2020
LICO-MIMG-001-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI	1150475,04	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-001-2020
LICO-MIMG-002-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI	1971935,41	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-002-2019
LICO-MIMG-003-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: GUERREROS DEL FORTÍN 1, NUEVA PROSPERINA ETAPAS (2,9 Y 10), HORIZONTES DEL GUERRERO 1 Y UNIDOS POR LA PAZ 2, PARROQUIA TARQUI	4700546,87	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-003-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
LICO-MIMG-004-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO), PARROQUIA PASCUALES	2869941,52	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-004-2019
LICO-MIMG-005-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO EL MUERTO QUE UNA LA CALLE 45 SO (ERNESTO ALBÁN MOSQUERA) CON LA CALLE 45 A SO (SARGENTO FENICIO ANGULO) EN LAS ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA	9325437,59	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-005-2019
LICO-MIMG-007-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 1: PERIMETRAL - PUERTO - ESTERO - LA RÍA)	1722683,00	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-007-2019
LICO-MIMG-008-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 2: LA 17AVA - ESTERO MOGOLLÓN - ESTERO SALADO - AV. BARCELONA)	1646468,45	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-008-2019
LICO-MIMG-009-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 3: PIO JARAMILLO - EL ORO - LA 17AVA LA RÍA)	1287350,40	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-009-2019
LICO-MIMG-010-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 4: BOLIVIA - LOJA - LA 17AVA - LA RÍA)	1875631,29	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-010-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
LICO-MIMG-011-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 5: LOJA - VÍA DAULE - PARQUE SAMANES - LA RÍA)	1525633,20	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-011-2019
LICO-MIMG-012-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 6: VÍA DAULE - PERIMETRAL - AV. DEL BOMBERO HASTA LA PENITENCIARÍA)	1753070,34	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-012-2019
LICO-MIMG-013-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 7: VÍA DAULE - LA RÍA - PARQUE SAMANES - PASCUALES)	1383215,54	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-013-2019
LICO-MIMG-014-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MARTHA DE ROLDÓS	1319555,89	adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-014-2019
LICO-MIMG-015-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	SOLUCIÓN VIAL DE LA VÍA DE ACCESO AL CAMPUS POLITÉCNICO Y DE LAS VÍAS ADYACENTES DEL SECTOR "COLINAS DE LOS CEIBOS" – PARROQUIA TARQUI	1647722,12	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-015-2019
LICO-MIMG-016-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE MARISCOS Y DEL MUELLE DE CARGA Y DESCARGA, PARROQUIA RURAL POSORJA	1540657,34	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-016-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS	
LICO-MIMG-017-2019.	LICITACIÓN DE OBRAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "MI LOTE", ETAPA # 2B SECTOR 8 (ETAPA FINAL), (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS)	2337045,54	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-017-2019.	
LICO-MIMG-020-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICIONES EN BASTIÓN POPULAR	1028268,08	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-020-2019	
LICO-MIMG-022-2019	LICITACIÓN DE OBRAS	OBRAS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE VÍA A LA COSTA	2213069,55	Adjudicado - Registro de Contratos	LICO-MIMG-022-2019	
R3-LICS-MIMG-001-2019	LICITACION DE SEGUROS	CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LO SIGUIENTE: MULTI-RIESGO: INCENDIO TODO RIESGO, OBRAS CIVILES TERMINADAS, ROBO, ASALTO Y HURTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA Y LUCRO CESANTE VEHÍCULOS EQUIPO Y MAQUINARIA FIDELIDAD PÚBLICA TRANSPORTE INTERNO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y EXCESO DE VEHÍCULOS-EQUIPOS VIDA EN GRUPO Y CASCO DE BUQUE	4705898,16	Adjudicado - Registro de Contratos	R3-LICS-MIMG-01-2019	
CE-MIMG-001-2020	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIMETRAL OESTE SECTOR 8, COOPERATIVAS: BALERIO ESTACIO, BLOQUES: 1,2,3 Y 4, FLOR DE BASTION BLOQUES: 16 Y 17, JANETH TORAL, PARROQUIA PASCUALES	946206,56	Desierta	CE-MIMG-001-2020	
CE-MIMG-002-2020	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIMETRAL OESTE SECTOR 9, COOPERATIVAS: EL DESCANSO, SERGIO TORAL 1, LOS MANGUITOS, BALERIO ESTACIO BLOQUE 5, CAZA DEL TIGRE Y FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 15, PARROQUIA PASCUALES	950865,56	Cursando Emergencia	CE-MIMG-002-2020	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CE-MIMG-003-2020	EMERGENCIA	DECLARA la situación de emergencia en el cantón Guayaquil como medida preventiva de carácter urgente y transitorio a fin de mitigar los posibles impactos que conlleva la presente pandemia y, por ende, iniciar los trámites pertinentes para ejecutar planes de gestión de riesgos	0,00	Cursando Emergencia	CE-MIMG-003-2020
CE-MIMG-003-2020-00001	EMERGENCIA	IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS CIVILES-ELÉCTRICOS-SANITARIOS-MECÁNICOS-DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REPOTENCIACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS Y COMPLEMENTARIAS EN EL EX HOSPITAL GINECO-OBSTETRA ENRIQUE SOTOMAYOR, PARA BRINDAR SERVICIOS COMUNITARIOS Y ATENCIÓN MÉDICA ANTE EL COVID-19, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	890237,86	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00001
CE-MIMG-003-2020-00018	EMERGENCIA	FASE II DE LAS OBRAS PARA REHABILITACIÓN, REPOTENCIACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS Y COMPLEMENTARIAS EN EL EX HOSPITAL GINECO-OBSTETRA ENRIQUE SOTOMAYOR	2008090,29	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00018
CE-MIMG-003-2020-00019	EMERGENCIA	REPOTENCIACIÓN CEMENTERIO ANGEL MARÍA CANALS	3348252,56	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00019
CE-MIMG-003-2020-00030	EMERGENCIA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS CIVILES-ELÉCTRICOS-SANITARIOS-MECÁNICOS-DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REPOTENCIACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS Y COMPLEMENTARIAS EN EL EX HOSPITAL GINECO-OBSTETRA ENRIQUE SOTOMAYOR, PARA BRINDAR SERVICIOS COMUNITARIOS	53652,64	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00030
CE-MIMG-003-2020-00031	EMERGENCIA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y SANITARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ÁREAS DONDE SE CONSTRUIRÁN TÚMULOS PARA INHUMACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, UBICADO EN CEMENTERIO ÁNGEL MARÍA CANALS	56648,85	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00031

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CE-MIMG-003-2020-00032	EMERGENCIA	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y SANITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DONDE SE CONSTRUIRÁN TÚMULOS PARA INHUMACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, UBICADO EN EL SECTOR CASUARINA DE LA PARROQUIA TARQUI, DEL CANTÓN GUAYAQUIL	4209650,90	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00032
CE-MIMG-003-2020-00033	EMERGENCIA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y SANITARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ÁREAS DONDE SE CONSTRUIRÁN TÚMULOS PARA INHUMACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, UBICADO EN CEMENTERIO ÁNGEL MARÍA CANALS	54812,57	Finalizada	CE-MIMG-003-2020-00033
CE-MIMG-001-2019	EMERGENCIA	CERRAMIENTOS DE MACROLOTES MUNICIPALES EN LA COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS	25240,20	Suscrito	CE-MIMG-001-2019
CE-MIMG-002-2019	EMERGENCIA	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE BÓVEDAS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL SUBURBIO 'ÁNGEL MARÍA CANALS' INCLUIDO CERRAMIENTO PERIMETRAL ETAPA 1	1911283,42	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-002-2019
CE-MIMG-003-2019	EMERGENCIA	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE BÓVEDAS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL SUBURBIO 'ÁNGEL MARÍA CANALS' INCLUIDO CERRAMIENTO PERIMETRAL ETAPA 2	1801290,44	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-003-2019
CE-MIMG-004-2019	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL (SECTOR 3), COOP. NUEVA GUAYAQUIL, FLOR DE BASTIÓN BLOQUES 9,10,11,12,13, VALERIO ESTACIO 5 Y TIWINZA - PARROQUIA PASCUALES	1157363,02	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-004-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CE-MIMG-005-2019	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL (SECTOR 7), COOP. SERGIO TORAL II, EL CORDÓN, LOS CIRUELOS, LA HOYA Y BELLAVISTA - PARROQUIA PASCUALES	1063626,89	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-005-2019
CE-MIMG-006-2019	EMERGENCIA	ALQUILER DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	3035520,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-006-2019
CE-MIMG-008-2019	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL (SECTORES 2 Y 5); Y RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR 1 - PARROQUIA PASCUALES	1813913,61	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-008-2019
CE-MIMG-009-2019	EMERGENCIA	RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL (SECTORES 4); Y RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR 6 - PARROQUIA PASCUALES	1135840,34	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-009-2019
CE-MIMG-010-2019	EMERGENCIA	ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL - ÁREA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	106801,89	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-010-2019
CE-MIMG-011-2019	EMERGENCIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN EL LINDERO ENTRE URBANIZACIÓN CEIBOS NORTE Y COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MAPASINGUE OESTE PARROQUIA TARQUI, INCLUYE ÁREA VERDE, PARQUE Y ESCALINATA	339332,28	Adjudicado - Registro de Contratos	CE-MIMG-011-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS	
R2- CONPC-MIMG-001-2019	CONCURSO PÚBLICO	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONSTRATISTAS DE LAS 7 OBRAS MUNICIPALES	347701,93	Suscrito	R2- CONPC-MIMG-001-2019	
CONPC-MIMG-002-2019	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: GUERREROS DEL FORTÍN 1, NUEVA PROSPERINA ETAPAS (2,9 Y 10), HORIZONTES DEL GUERRERO 1 Y UNIDOS POR LA PAZ 2, PARROQUIA TARQUI	291000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CONPC-MIMG-002-2019	
CONPC-MIMG-003-2019	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE PASCUALES - ETAPA 1 (SEGÚN GRÁFICO), PARROQUIA PASCUALES	214689,62	Adjudicado - Registro de Contratos	CONPC-MIMG-003-2019	
R-CONPC-MIMG-04-2019	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PAISAJÍSTICO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	636105,27	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CONPC-MIMG-04-2019	
CONPC-MIMG-005-2019	CONCURSO PÚBLICO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO EL MUERTO QUE UNA LA CALLE 45 SO (ERNESTO ALBÁN MOSQUERA) CON LA CALLE 45 A SO (SARGENTO FENICIO ANGULO) EN LAS ISLA TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA	362879,77	Adjudicado - Registro de Contratos	CONPC-MIMG-005-2019	
CONPC-MIMG-006-2019	CONCURSO PÚBLICO	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PERMITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE LAS CONSTRATISTAS DE LAS OBRAS MUNICIPALES CAF XIII CONTRATADAS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIÓN INICIADOS A PARTIR DEL AÑO 2019	266124,65	Adjudicado - Registro de Contratos	CONPC-MIMG-006-2019	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
LICBS-MIMG-001-2020	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA UNO (NORTE): DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	13191685,52	Por adjudicar	LICBS-MIMG-001-2020
LICBS-MIMG-002-2020	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA DOS (SUR): DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	6027461,26	Calificación de Participantes	LICBS-MIMG-002-2020
LICBS-MIMG-003-2020	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA UNO (NORTE): METROVÍA	5301917,92	Calificación de Participantes	LICBS-MIMG-003-2020
LICBS-MIMG-004-2020	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y GUARDIANÍA ZONA DOS (SUR): METROVÍA	5217003,32	Calificación de Participantes	LICBS-MIMG-004-2020
LICBS-MIMG-002-2019	LICITACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZONAS REGENERADAS, PARQUES Y PEATONALES A CARGO DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	2734052,07	Adjudicado - Registro de Contratos	LICBS-MIMG-002-2019
LICBS-MIMG-003-2019.	LICITACION DE SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, SISTEMAS DE UROANÁLISIS, COAGULACIÓN Y ELECTROLITOS OTORGADO CON APOYO TECNOLÓGICO (PRESTAMO EN USO) PARA LOS SEIS (06) LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS HOSPITALES DEL DÍA 'DR. ÁNGEL FELICÍSIMO ROJAS', 'KARTÓDROMO', 'SAMUEL RATINOFF', 'TRINITARIA', 'JACOBO Y MARIA ELENA RATINOFF', E 'ISABEL ESTRADA DE JURADO' DEL PLAN MÁS SALUD	1146225,28	Suscrito	LICBS-MIMG-003-2019.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
RLICBS-MIMG-04-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS, TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ALGUNAS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN Y DESCARGA EN RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS	402072439,15	Adjudicado - Registro de Contratos	R-LICBS-MIMG-04-2019
LICBS-MIMG-007-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL ESPEJO DE AGUA Y EN LAS RIBERAS DEL ESTERO SALADO EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE: a) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA, b) SEGUNDO PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA EL PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL, c) ESTERO MOGOLLÓN HASTA LA CALLE O'CONNORS, d) ESTERO PALANQUEADO, e) ESTERO PUERTO LIZA, f) ESTERO LAS RANAS, g) PRIMER PUENTE DE LA VÍA PERIMETRAL HASTA LA CULMINACIÓN DE LA ISLA TRINITARIA, h) PUENTE DE LA CALLE AGUIRRE A PUENTE DE LA CALLE KENNEDY, i) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY A CIUDADELA MAPASINGUE, j) PUENTE DE LA CALLE KENNEDY HASTA LA AV. JUAN TANCA MARENGO".	28560753,09	Adjudicado - Registro de Contratos	LICBS-MIMG-007-2019
LICBS-MIMG-008-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PASAJÍSTICO DE ÁREAS VERDES URBANAS INCLUIDAS EN EL GRUPO NO. 4. AV. FRANCISCO DE ORELLANA TRAMO 1 - DESDE AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN HASTA AV. AGUSTÍN FREIRE, INCLUYE: JARDINERAS DEL EDIFICIO CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL; AV. MIGUEL H. ALCÍVAR - PARTERRE CENTRAL Y ACERAS LATERALES; JARDINERAS BAJO EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO CERCANO AL POLICENTRO INTERSECCION DE LA AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA; AV. LUIS ORRANTIA CORNEJO, PARTERRE CENTRAL Y ACERAS LATERALES; AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO CASTILLO, PARTERRE CENTRAL Y ACERAS LATERALES; AV. FRANCISCO DE ORELLANA TRAMO 2 - DESDE AV. AGUSTIN FREIRE HASTA PUENTE VICENTE ROCAFUERTE LÍMITE PASCUALES - LA AURORA, INCLUYE 26U PARQUES: P. CDLA. LA ALBORADA 6ta (MZ. 670); P. CDLA. LA ALBORADA 10ma (MZ 218); P. CDLA. LA ALBORADA 10ma (MZ 211); P. CDLA. LA ALBORADA 13era (MZ. A1); P. CDLA. ALBORADA 13era (MZ 25 y 28); P. CDLA. LA ALBORADA 14ta (MZ. 7); P. CDLA. SAUCES 8 (MZ 454 F-28 F-29); P. CDLA. LAS ORQUÍDEAS (MZ 63 y 64); P. CDLA. LAS ORQUÍDEAS (MZ 1018 Y 1015); P. CDLA. LAS ORQUÍDEAS (MZ 1020); P. CDLA LAS ORQUÍDEAS (MZ 1051); P. LINEAL MUCHO LOTE 1 (AV. 33N-O DESDE 24 N-O HASTA 23A N-O); P. CDLA. SAMANES	954425,16	Suscrito	LICBS-MIMG-008-2019
LICBS-MIMG-011-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PASAJÍSTICO DE ÁREAS VERDES URBANAS INCLUIDAS EN EL GRUPO NO. 3. AV. PRESIDENTE JOSÉ LUIS TAMAYO TERAN - DESDE AV. FRANCISCO DE ORELLANA HASTA AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE - PASCUALES, INCLUYE PARTERRE CENTRAL, ACERAS LATERALES Y PARQUES SAUCES 5 MZ 257, PARQUE SAUCES 5 MZ 258, Y PARQUE CDLA. GUAYACANES MZ 95A; REDONDEL ENRIQUE DE GRAU RUIZ - INTERSECCIÓN DE LA AV. ENRIQUE DE GRAU RUIZ Y AV. ANTONIO PARRA VELASCO; REDONDEL HÉROES DEL CENEP (RESERVISTA ECUATORIANO), INTERSECCIÓN DE LA AV. ANTONIO PARRA VELASCO Y AV. JOSÉ MARÍA EGAS; PARQUE SAUCES IX (ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL); AV. ANTONIO PARRA VELASCO - DESDE LA AV. AGUSTÍN FREIRE ICAZA HASTA LA AV. TEODORO ALVARADO OLEAS, INCLUYE PARTERRES Y ACERAS LATERALES; NOVENO CALLEJÓN 17 NE DESDE LA AV. ANTONIO PARRA VELASCO HASTA AV. ISIDRO AYORA, INCLUYE PARTERRE CENTRAL, ACERAS LATERALES Y PARQUE SAUCES 9 MZ 542; PARTERRE 5TO PASEO 16A NE LOCALIZADO EN SAUCES 7 MZ 432; CALLE 20 BNE DESDE LA AV. PARRA VELASCO HASTA LA AV. ISIDRO AYORA, INCLUYE PARTERRE CENTRAL, ACERAS LATERALES Y PARQUE SAMANES 5 MZ 941 Y PARQUES ANEXOS: PARQUE A LA MADRE EN SAUCES 3 ENTRE MZ 162 Y MZ 56; INCLUYE ACERAS	948263,42	Adjudicado - Registro de Contratos	LICBS-MIMG-011-2019
LICBS-MIMG-012-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PASAJÍSTICO DE ÁREAS VERDES URBANAS INCLUIDAS EN EL GRUPO NO. 6. ÁREAS VERDES: AV. KENNEDY (DESDE CALLE LOS RÍOS HASTA PUENTE INGRESO A LA CIUDADELA URDESA, INCLUYE JARDINERAS BAJO EL PASEO A DESNIVEL DE LA AV. KENNEDY) Y DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO DE LA CALLE LOS RÍOS (UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LOS RÍOS CON LA AV. KENNEDY); AV. DEL PERIODISTA - SAN JORGE (DESDE AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN HASTA CALLE AV. KENNEDY); AV. FORTUNATO SAFADI EMEN - DELTA (DESDE CALLE PEDRO GUAL HASTA LA AV. KENNEDY); CALLE PEDRO GUAL (DESDE AV. LOS RÍOS HASTA AV. FORTUNATO SAFADI), INCLUYE ACERAS LATERALES Y TRIÁNGULOS DE FUNCRIISA; PARQUE CLEMENTE YEROVI (KENNEDY) Y PARTERRE DE LA AV. OLIMPO; PARQUE MATILDE HIDALGO DE PROCEL (CIUDADELA BOLIVARIANA); PARQUE DEL AMOR - SECTOR LOMAS DE URDESA; PARQUE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS - AV. OLMOS - SECTOR DE LOMAS DE URDESA; AV. ISAAC CABEZAS - PROLONGACIÓN DE LA AV. PLAZA DAÑÍN (DESDE CALLE DÁTILES HASTA AV. FRANCISCO BOLAÑA), INCLUYE DOS JARDINERAS ALEDAÑAS A LA AVENIDA; PARQUE ECOLÓGICO COSTANERA DEL SALADO (ENTRE AV. COSTANERA E ILANES JUNTO AL PUENTE TEODORO MALDONADO	551106,98	Adjudicado - Registro de Contratos	LICBS-MIMG-012-2019
LICBS-MIMG-013-2019	LICITACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PASAJÍSTICO DE ÁREAS VERDES URBANAS INCLUIDAS EN EL GRUPO NO. 9. ÁREAS VERDES: PARQUE STELLA MARIS - GUASMO CENTRAL, AV. DOMINGO COMÍN Y CALLE STELLA MARIS; AV. JOSE VICENTE TRUJILLO, DESDE AV. 25 DE JULIO HASTA AV. DOMINGO COMIN (INCLUYE JARDINERAS ALREDEDOR DEL ANTIGUO PAI, PARQUE JOSÉ VICENTE TRUJILLO Y PARQUE EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DOMINGO COMIN); AV. 25 DE JULIO (INCLUYE JARDINERAS EN LAS INTERSECCIONES CON LAS AVENIDAS MARACAIBO, J. V. TRUJILLO Y ALEDAÑAS A LOS BLOQUES DE LA CDLA. PRADERA 1, PARTERRES CENTRALES, AREAS BAJO DISTRIBUIDORES Y PARQUES DE LA CDLA. SOPEÑA, CDLA. 7 LAGOS Y EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. PÍO JARAMILLO); AV. DOMINGO COMIN TRAMO I, DESDE PEATONAL 44 CALLE D HASTA AV. ROBERTO SERRANO, INCLUYE REDONDELES (R 1: AV. JOSE V. TRUJILLO - R 2: AV. ERNESTO ALBAN - R 3: AV. PÍO JARAMILLO, PARQUES PEQUEÑOS Y JARDINERAS UBICADOS FRENTE A LAS PARADAS DE LA ESTACIÓN METROVIA, CARAGUAY Y PRADERAS 1 Y 2, PARQUES LATERALES EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. PÍO JARAMILLO EN LA CDLA. PRADERA 1 Y ÁREAS VERDES DE LOS BLOQUES DE LA CDLA. PRADERA 2 Y PARQUE DE LA CANCHA DE TENIS UBICADO EN LA AV. DOMINGO COMÍN Y JOSÉ DE LA	651462,51	Adjudicado - Registro de Contratos	LICBS-MIMG-013-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
LCC-MIMG-001-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL PROYECTO "LOTES CON SERVICIOS "MI LOTE", ETAPA # 2B SECTOR 8 (ETAPA FINAL), (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y ELÉCTRICAS). PARROQUIA PASCUALES	113302,41	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-001-2020
LCC-MIMG-002-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO MARÍA MADRE DE GUAYAQUIL	98500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-002-2020
R-LCC-MIMG-003-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MINORISTAS DE MARISCOS Y MUELLE POSORJA	95993,57	Adjudicado - Registro de Contratos	R-LCC-MIMG-003-2020
LCC-MIMG-004-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: SOLUCIÓN VIAL DE LA VÍA DE ACCESO AL CAMPUS POLITÉCNICO Y DE LAS VÍAS ADYACENTES DEL SECTOR "COLINAS DE LOS CEIBOS – PARROQUIA TARQUI	94664,85	Por adjudicar	LCC-MIMG-004-2020
LCC-MIMG-007-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICIONES EN BASTION POPULAR	77425,45	Desierta	LCC-MIMG-007-2020
LCC-MIMG-009-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MARTHA DE ROLDÓS	108491,92	Desierta	LCC-MIMG-009-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS	
LCC-MIMG-010-2020	CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA ALINEACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, DISEÑO DE SOLUCIONES DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD REMOTA Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA TELETRABAJO	295000,00	Adjudicado	LCC-MIMG-010-2020	
LCC-MIMG-002-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ DESDE: CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB HASTA: CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA CALLE 1 SO ING. JORGE PERRONE GALARZA DESDE: AVENIDA 24 SO JUAN LEÓN MERA MARTÍNEZ HASTA: AVENIDA 26 SO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA CIUDADELA BELLAVISTA PARROQUIA TARQUI	131046,27	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-002-2019	
LCC-MIMG-003-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MRF= 4.5 MPA E= 25 CM. CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO) DESDE: AV. 39 NO (MARTHA BUCARAM DE ROLDOS) HASTA: 7° PASAJE 37A NO Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE INGRESO CDLA. MARTHA DE ROLDOS AV. 38A NO DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: CALLE 18G NO (DR. JUAN TANCA MARENGO), PARROQUIA TARQUI	125538,20	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-003-2019	
R-LCC-MIMG-006-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO PARA EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL Y "LLAMA ETERNA DE LA LIBERTAD"	184346,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-LCC-MIMG-006-2019	
LCC-MIMG-009-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN EMERGENTE DE RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS EN VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL – SECTORES 2 Y 5; Y RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR 1 PARROQUIA PASCUALES	82491,35	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-009-2019	
LCC-MIMG-011-2019	CONSULTORÍA	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE, PRE-COOPERATIVAS: FLOR DE BASTIÓN BLOQUES: 6, 8, 20, 21, BLOQUE 6 – 2° ETAPA, 4° ETAPA Y MARÍA AUXILIADORA (SEGÚN GRÁFICO) - PARROQUIA PASCUALES; 2.PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL., SECTOR PERIMETRAL OESTE, PRE-COOPERATIVA FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 22 (SEGÚN GRÁFICO) - PARROQUIA PASCUALES; Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 3.RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE 23 NE (CASUARINA), DESDE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA EJE N-S HASTA: AV. 6 NE (SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN) - PARROQUIAS: TARQUI Y PASCUALES; 4. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CALLE MANUELA GARAICOA (AV. LAS IGUANAS), DESDE: ECOCITY HASTA: COLEGIO RÉPLICA SIMÓN BOLÍVAR - PARROQUIA PASCUALES; 5.PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (...)	372010,54	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-011-2019	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
LCC-MIMG-012-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE INGENIERIA BÁSICA DEL SITIO DENOMINADO SECTOR "E" DEL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS, DESECHOS SÓLIDOS SANITARIOS DE RIESGO BIOLÓGICO Y ESCOMBRERAS QUE SE GENEREN EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	197687,81	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-012-2019
LCC-MIMG-016-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR, LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS Y DECOMISOS, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL "BARRIO CUBA"	176500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-016-2019
LCC-MIMG-017-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REPARACIÓN DEL MUELLE FLOTANTE Y PROTECCIÓN COSTERA DE LA BASE DEL ACANTILADO EN EL RECINTO SUBIDA ALTA - PARROQUIA PUNÁ	110521,17	Adjudicado - Registro de Contratos	LCC-MIMG-017-2019
R-CDC-MIMG-001-2020	CONSULTORÍA	PASO PEATONAL EN LAS AVENIDAS DE LAS AMÉRICAS A LA ALTURA DEL COLEGIO TÉCNICO SIMÓN BOLÍVAR	64300,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-001-2020
R-CDC-MIMG-004-2020	CONSULTORÍA	CONSULTORÍA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	44795,53	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-004-2020
R-CDC-MIMG-006-2020	CONSULTORÍA	CONSULTORIA DE OUTSOURCING PARA DESARROLLO DE APLICACIONES	69000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-006-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-005-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL MERCADO DE LOS VERGELES	63026,48	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-005-2020
CDC-MIMG-017-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4,5 MPA E=20 CM, CALLE PRINCIPAL S/N DESDE: (ABSC. 0+360) HASTA: (ABSC. 0+600) RECINTO SAN LORENZO DEL MATE – PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN - PROGRESO	37386,80	Desierta	CDC-MIMG-017-2020
CDC-MIMG-026-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA LA COMPENSACIÓN DE BAJO FACTOR DE POTENCIA EN 15 DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	4600,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-026-2020
R-CDC-MIMG-027-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN VARIOS HOSPITALES MUNICIPALES	66300,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-027-2020
CDC-MIMG-028-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIOS DE SUELOS PARA VARIOS PROYECTOS	68024,11	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-028-2020
CDC-MIMG-029-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS MI LOTE ETAPA # 2B, SECTOR 9 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SISTEMAS HIDROSANITARIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ELÉCTRICAS) INCLUYE CONEXIÓN VIAL SOCALES, PARROQUIA PASCUALES	69700,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-029-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
R-CDC-MIMG-030-2020	CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS Y PROTECCIÓN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN BASTIÓN POPULAR - SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	12600,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-030-2020
R-CDC-MIMG-031-2020	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO DENOMINADAS "MONTE SINAI" CÓDIGO 70000595 Y "BELLAVISTA" CÓDIGO 70000599	1650,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-031-2020
R-CDC-MIMG-033-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO DE SUELOS PREVIO A LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE DIFERENTES PROYECTOS UBICADOS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN GUAYAQUIL	69867,42	Desierta	R-CDC-MIMG-033-2020
CDC-MIMG-034-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICCIONES EN BASTIÓN POPULAR	69709,43	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-034-2020
CDC-MIMG-035-2020	CONSULTORÍA	DESARROLLO DE SOFTWARE DEL NUEVO SITIO WEB DEL PORTAL MUNICIPAL	69709,43	Esperar Acuerdo	CDC-MIMG-035-2020
CDC-MIMG-036-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED PARA EL PARQUE SEMINARIO	6297,73	Desierta	CDC-MIMG-036-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-037-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	35878,60	Desierta	CDC-MIMG-037-2020
CDC-MIMG-038-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	35878,60	Calificación de Participantes	CDC-MIMG-038-2020
CDC-MIMG-039-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	35724,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-039-2020
CDC-MIMG-040-2020	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE TALENTO HUMANO EN UNA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL	65000,00	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	CDC-MIMG-040-2020
CDC-MIMG-041-2020	CONSULTORÍA	AUDITORÍA PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS AL CIERRE DE LOS AÑOS 2019 - 2022	6000,00	Desierta	CDC-MIMG-041-2020
CDC-MIMG-043-2020	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED EN LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY DESDE AV. AMÉRICA HASTA EL PUENTE DE URDESA	8380,97	Calificación de Participantes	CDC-MIMG-043-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-044-2020	CONSULTORÍA	ESTUDIO ELÉCTRICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE CAPTURA Y QUEMA DE BIOGAS	5527,28	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	CDC-MIMG-044-2020
R3-CDC-MIMG-003-2019	CONSULTORÍA	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SECRETARÍA MUNICIPAL	35900,00	Elaboración de contrato	R3-CDC-MIMG-003-2019
CDC-MIMG-004-2019	CONSULTORÍA	SERVICIO DE HOSTING DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES	24550,00	Suscrito	CDC-MIMG-004-2019
CDC-MIMG-005-2019	CONSULTORÍA	SEGUNDA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 'SOLUCIÓN VIAL QUE PERMITA COMUNICAR LOS CANTONES DAULE Y SAMBORONDÓN CON LA CIUDAD DE GUAYAQUIL' EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE	28159,92	Suscrito	CDC-MIMG-005-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-006-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED EN LOS TÚNELES DEL CERRO SAN EDUARDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	29651,68	Suscrito	CDC-MIMG-006-2019
CDC-MIMG-008-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA E = 20CM AV. 36 NO DR. JORGE WAGNER GILBERT DESDE: PASEO 19H NO HASTA: CALLE 20A NO LA MANÁ, CALLE 20 NO DESDE: AV. 36 NO HASTA: 1° PASAJE 36 NO, CALLE 19J NO DESDE: AV. 36 NO HASTA: ABSC. (0+020.49) Y CALLE 20A NO LA MANÁ DESDE: 1° PEATONAL 35 NO HASTA: ABSC. (0+078.81) (INCLUYE VÍA DE SERVICIO DESDE LA AV. 36 NO HASTA LA CALLE 20 NO Y AREA VERDE ENTRE LAS MZS. 1730 Y 1731) COOPERATIVA DE VIVIENDA JUAN MONTALVO Y COOPERATIVA ESTRELLA DE BELÉN, PARROQUIA TARQUI	43180,00	Elaboración de contrato	CDC-MIMG-008-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)						PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)						PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)						SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS	
CDC-MIMG-009-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E = 15 CM, 1° CALLEJÓN 20 NE DESDE: AVENIDA 2 A NE HASTA: AVENIDA 1A NE; 2° CALLEJÓN 20 NE DESDE: AVENIDA 2A NE HASTA: AVENIDA 1A NE, CIUDADELA ALBORADA XIV ETAPA - PARROQUIA TARQUI	30639,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-009-2019	
CDC-MIMG-010-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACION DE LA OBRA: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO CALLE S/N 2 DESDE: ABSCISA (0+000) HASTA: ABSCISA (0+120), RECINTO PUERTO ROMA - PARROQUIA RURAL PUNÁ	25450,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-010-2019	
R2-CDC-MIMG-011-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND MÓDULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN 4.5 MPA E= 20 CM 2° CALLEJÓN 18 NO —4° PASAJE 38 B NO — 1° CALLEJÓN 18 NO —6° PEATONAL 38 B NO—2° PASEO 18 NOYAV. 38 D NO DESDE: 7° PASAJE 38 C NO HASTA: CALLE 18 A NO PRE-COOPERATIVAS: 27 DE ENERO, EL CERRO Y 1° DE MAYO ETAPA A MAPASINGUE ESTE PARROQUIA TARQUI	31169,51	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-011-2019	
CDC-MIMG-012-2019	CONSULTORÍA	PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	27950,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-012-2019	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-013-2019	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO DENOMINADAS: MONTE SINAI CÓDIGO 70000595, POSORJA CÓDIGO 70000596, SAN CRISTÓBAL CÓDIGO 70000597, ESTERO BOCA CÓDIGO 70000598 Y BELLAVISTA CÓDIGO 70000599	4800,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-013-2019
CDC-MIMG-016-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, AVENIDA 10B SE (1° PEATONAL 10B SE) DESDE: CALLE 52 SE ROBERTO SERRANO R. HASTA: CALLE 52 A SE JOSÉ SAENZ Y PADILLA, CIUDADELA FLORESTA 1, PARROQUIA XIMENA.	42954,22	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-016-2019
CDC-MIMG-017-2019	CONSULTORÍA	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTADÍSTICO-OPERACIONAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL PARA SU EFICAZ ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	59900,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-017-2019
CDC-MIMG-019-2019	CONSULTORÍA	DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADULTOS EN PREDIO CON CÓDIGO CATASTRAL N° 29909, PARROQUIA TARQUI	59757,05	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-019-2019
CDC-MIMG-021-2019	CONSULTORÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR 4 MESES PARA EL DISEÑO DE PROYECTO PRELIMINAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA ISLA PUNÁ	70500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-021-2019
CDC-MIMG-022-2019	CONSULTORÍA	ASESORAMIENTO PARA LA REINGENIERÍA EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (ARGEPP)	69880,04	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-022-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-025-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	55509,54	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-025-2019
CDC-MIMG-027-2019	CONSULTORÍA	MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL	64499,98	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-027-2019
CDC-MIMG-028-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN EL LINDERO ENTRE URB. CEIBOS NORTE Y COOP. 12 DE OCT. MAPASINGUE OESTE PARROQUIATARQUI INCLUYE ÁREA VERDE, PARQUE Y ESCALINATA	29970,63	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-028-2019
CDC-MIMG-029-2019	CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS E-LEARNING DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019	49700,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-029-2019
CDC-MIMG-033-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR 5: LOJA - VIA DAULE - PARQUE SAMANES - LA RIA	65300,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-033-2019
CDC-MIMG-035-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PLAN DE REASFALTADO Y BACHEO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SECTOR 7: VÍA A DAULE – LA RÍA – PARQUE SAMANES - PASCUALES)	57500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-035-2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
CDC-MIMG-036-2019	CONSULTORÍA	REINGENIERÍA DE PROCESOS Y PROTOCOLOS DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	70500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-036-2019
R-CDC-MIMG-038-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE BÓVEDAS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL SUBURBIO 'ÁNGEL MARÍA CANALS' INCLUIDO CERRAMIENTO PERIMETRAL ETAPA 1	70900,00	Adjudicado - Registro de Contratos	R-CDC-MIMG-038-2019
CDC-MIMG-039-2019.	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE BÓVEDAS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL SUBURBIO 'ÁNGEL MARÍA CANALS' INCLUIDO CERRAMIENTO PERIMETRAL ETAPA 2	70900,67	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-039-2019.
CDC-MIMG-045-2019	CONSULTORÍA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN VIAL DE SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PARA LAS VÍAS VARIOS SECTORES UBICADOS AL OESTE DE LA PERIMETRAL (SECTORES 4); Y RECONFORMACIÓN Y RELLENO DE VÍAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PERIMETRAL OESTE) SECTOR 6 - PARROQUIA PASCUALES	52000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-045-2019
CDC-MIMG-051-2019	CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN EN LA FASE II DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN VIAL EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INTERSECCIÓN DE LA AV. ROBERTO SERRANO ROLANDO CON LA AV. 25 DE JULIO Y EN LA AV. ISIDRO AYORA CUEVA CON LA AV. GABRIEL ROLDOS GARCES (LCC-EPMTG-022-2018) Y SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN EN LA FASE II DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION VIAL EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INTERSECCION DE LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA CON LA AV. PRESIDENTE JOSE LUIS TAMAYO Y EN LA AV. JUAN TANCA MARENGO CON LA AV. JOSE ANTONIO GOMEZ GAULT (LCC-EPMTG-024-2018)	69300,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-051-2019
CDC-MIMG-052-2019	CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN EN LA FASE II DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION VIAL EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: INTERSECCION DE LA AV. ISIDRO AYORA CUEVA CON LA AV. DE LAS AMERICAS Y EN LA AV. DE LAS AMERICAS CON LA AV. HERMANO MIGUEL. (LCC-EPMTG-023-2018) SUPERVISIÓN PARA LA APROBACIÓN EN LA FASE II DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION VIAL EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INTERSECCION DE LA AV. JUAN TANCA MARENGO CON LA AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ Y EN LA AV. AGUSTIN FREIRE ICAZA CON LA AV. ANTONIO PARRA VELASCO (LCC-EPMTG-025-2018)	69200,00	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-052-2019
CDC-MIMG-060-2019	CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIDAD DE TALUD DEL CERRO SAN EDUARDO - AV. 47 SO, AV. DR. MODESTO APOLO RAMIREZ, DESDE: (ABSCISA 0+000) - AV. BARCELONA SPORTING HASTA: (ABSCISA 0+340) - PARROQUIA TARQUI	68407,06	Adjudicado - Registro de Contratos	CDC-MIMG-060-2019
R2-SIE-MIMG-034-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"CONTRATACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, MÓDULO SOFTWARE DE RESPALDO."	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	R2-SIE-MIMG-034-2020
R-SIE-MIMG-017-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2.000 (DOS MIL) TABLETS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS DE APOYO	NO DISPONIBLE	Entrega de Propuesta	R-SIE-MIMG-017-2020
R-SIE-MIMG-060-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN (01) ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE ALTA EFICIENCIA Y DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	R-SIE-MIMG-060-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
R-SIE-MIMG-066-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CENTRO DE CÓMPUTO TTV	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	R-SIE-MIMG-066-2020
R-SIE-MIMG-071-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	“SERVICIO DE 8.000 DETERMINACIONES POR PCR PARA DETECCIÓN DE SARS COV-2 QUE INCLUYE EL SERVICIO DE ENTREGA DE RESULTADOS.”	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	R-SIE-MIMG-071-2020
R-SIE-MIMG-080-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE UN (01) GENERADOR PARA SER INSTALADO EN EL RECINTO PUERTO LIBERTAD DE LA PARROQUIA PUNÁ	NO DISPONIBLE	Entrega de Propuesta	R-SIE-MIMG-080-2020
SIE-MIMG-051-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NO DISPONIBLE	Entrega de Propuesta	SIE-MIMG-051-2020
SIE-MIMG-068-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	“ADQUISICIÓN DE FUNDAS BIODEGRADABLES NEGRAS Y BLANCAS PARA MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDAS A TODAS LAS UNIDADES DEL PLAN MÁS SALUD.”	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-068-2020
SIE-MIMG-070-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	“ADQUISICION DE 5.000 DETERMINACIONES PARA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA SARS COV-2.”	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-070-2020
SIE-MIMG-072-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y PUBLICITARIO”	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	SIE-MIMG-072-2020
SIE-MIMG-073-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-073-2020
SIE-MIMG-075-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 5 HUERTOS COMUNITARIOS Y 200 HUERTOS FAMILIARES URBANOS	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-075-2020
SIE-MIMG-082-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE 25.000 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO NACIONAL CON TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO 3/8” (UTILIZANDO ASFALTO AC-20)	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-082-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
SIE-MIMG-087-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARIOS: 50,000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS; 2,500 CAJAS DE GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX; Y, 250,000 GORROS QUIRÚRGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LAS CASAS DE SALUD, HOSPITALES Y DISPENSARIOS ADMINISTRADOS POR LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL."	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-087-2020
SIE-MIMG-089-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE VACÍO Y PLANTA MANIFOLD INCLUYE INSTALACIÓN, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BICENTENARIO, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	SIE-MIMG-089-2020
SIE-MIMG-091-2020-	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS Y SESIONES SOLEMNES DE LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	Cancelado	SIE-MIMG-091-2020-
SIE-MIMG-096-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS DE RUEDAS POSTURAL PEDIÁTRICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL"	NO DISPONIBLE	Entrega de Propuesta	SIE-MIMG-096-2020
SIE-MIMG-097-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS PARA AUTONOMÍA	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	SIE-MIMG-097-2020
SIE-MIMG-099-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMUNIDADES AMIGABLES DE SALUD MENTAL, EMOCIONAL Y COMPORTEMANTAL"	NO DISPONIBLE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	SIE-MIMG-099-2020
SIE-MIMG-101-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS Y SESIONES SOLEMNES DE LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-101-2020
SII-MIMG-013-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MEDICINA VETERINARIA	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SII-MIMG-013-2020
R2-SIE-MIMG-061-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE QUIROPRAXIA Y REHABILITACIÓN QUE INCLUYAN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES."	NO DISPONIBLE	Negociación	R2-SIE-MIMG-061-2020
SIE-MIMG-060-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN (01) ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE ALTA EFICIENCIA Y DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-060-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
SIE-MIMG-066-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CENTRO DE CÓMPUTO TTV	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-066-2020
SIE-MIMG-069-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS	\$42,655.00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-069-2020
SIE-MIMG-071-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"SERVICIO DE 8.000 DETERMINACIONES POR PCR PARA DETECCIÓN DE SARS COV-2 QUE INCLUYE EL SERVICIO DE ENTREGA DE RESULTADOS."	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-071-2020
SIE-MIMG-080-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE UN (01) GENERADOR PARA SER INSTALADO EN EL RECINTO PUERTO LIBERTAD DE LA PARROQUIA PUNÁ	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-080-2020
SIE-MIMG-082-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE 25.000 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO NACIONAL CON TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE AGREGADO 3/8" (UTILIZANDO ASFALTO AC-20)	NO DISPONIBLE	Convalidacion de Errores	SIE-MIMG-082-2020
SIE-MIMG-083-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES AMPLIFICADOR BIDIRECCIONAL BDA PARA LOS TÚNELES SAN EDUARDO	33,500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-083-2020
SIE-MIMG-088-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE 30.000 MASCARILLAS KN95 PARA LA EMERGENCIA SANITARIA	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-088-2020
SIE-MIMG-090-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS (200) COJINES ANTI-ESCARAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	NO DISPONIBLE	Negociación	SIE-MIMG-090-2020
SIE-MIMG-094-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE 25 (VEINTICINCO) CONCENTRADORES DE OXÍGENO SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD E HIGIENE	NO DISPONIBLE	Desierta	SIE-MIMG-094-2020
R2-SIE-MIMG-034-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"CONTRATACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, MÓDULO SOFTWARE DE RESPALDO."	\$22,000.00	Adjudicado - Registro de Contratos	R2-SIE-MIMG-034-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
SIE-MIMG-031-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE HIPERCONVERGENCIA."	88,500,00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-031-2020
SIE-MIMG-058-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICIÓN DE 4.000 LITROS DE INSECTICIDA PIRETOIDE DELTAMETRINA AL 2,5por ciento CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN DEL PLAN MÁS SALUD – CONTROL DE VECTORES."	42,8000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-058-2020
SIE-MIMG-059-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICIÓN DE 87,600 UNIDADES DE BATAS PERSONAL DESCARTABLE PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL BICENTENARIO."	90,228,00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-059-2020
SIE-MIMG-076-2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	"ADQUISICION DE 50.000 DETERMINACIONES PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA (SARS-CoV-2)."	80,0000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	SIE-MIMG-076-2020
R-RE-COMPS-MIMG-007-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN, PLANIFICACION, ESTRATEGIAS Y DIFUSIÓN DE PAUTAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	2400000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RRECOMPSMIMG007-2020
RE-COMPS-MIMG-008-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIOS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN EN TERRITORIO QUE EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL EJECUTE EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD MEDIANTE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y DE CAMPO	520000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RECOMPSMIMG-008-2020
RE-COMPS-MIMG-011-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PUBLICITARIAS PARA DIFUSION DEL ACCIONAR DE LA DIRECCION DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION	3900,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RECOMPSMIMG-011-2020
R2-RE-UM-MIMG-013-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE HOSTING DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	44700,00	Calificacion de oferentes	R2REUM-MIMG-013-2020
RE-OA-MIMG-020-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL ACCESO PARA EL USO DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS DIGITALES PROGRAMAS MAS LIBROS EDICION 2020-2021	381185,90	Desierto	RE-OA-MIMG-020-2020
RE-OA-MIMG-019-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 15 MURALES PARA MEJORAS BARRIALES	30000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RE-OA-MIMG-019-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
RE-OA-MIMG-022-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ARTISTA CAMILA PEREZ, QUE INCLUYE: LICENCIA DE SINCRONIZACION, ASOCIACION DE IMAGEN E INTERPRETACION MUSICAL	4820,00	Desierto	RE-OA-MIMG-022-2020
R-RE-COMPS-MIMG-007-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN, PLANIFICACION, ESTRATEGIAS Y DIFUSIÓN DE PAUTAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	2400000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RRECOMPMSMIMG007-2020
RE-COMCD-MIMG-005-2020	REGIMEN ESPECIAL	"PRODUCCION DE CUÑAS DE RADIO, JINGLES, AUDIOS PARA TELEVISION Y RADIO, QUE INCLUYE EL DERECHO DE AUDIO EN REDES SOCIALES CON ANDRES JUNGBLUTH	2000,00	Desierto	RECOMCDMIMG-005-2020
RE-OA-MIMG-023-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL ORGANIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A DESARROLLARSE DE FORMA VIRTUAL O PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- FERIA DEL PARQUE	50650,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RE-OA-MIMG-023-2020
RE-COMCD-MIMG-007-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA PUBLICIDAD DE LOGO MUNICIPAL EN EL "EVENTO LIVETON 2020" POR EL GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL GRUDEIN A FAVOR DE LA FUNDACIÓN SER FELIZ A BENEFICIO DE LOS NIÑOS CON CANCER	17000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RECOMCDMIMG-007-2020
RE-UM-MIMG-009-2020	REGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	342351,04	Adjudicado - Registro de Contratos	RE-UM-MIMG-009-2020
RE-COMPS-MIMG-010-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN, GUIONIZACION, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA TELEVISIVO MUNICIPAL "GUAYAQUIL TV" DE INDOLE SOCIAL E INTERES PUBLICO	700000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RECOMPMSMIMG-010-2020
RE-UM-MIMG-014-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA VIDEOTECA FASES I Y II	34801,48	Adjudicado - Registro de Contratos	RE-UM-MIMG-014-2020
RE-UM-MIMG-022-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS MARCAS BOMAG Y JOHN DEERE	250000,00	Calificación de oferentes	RE-UM-MIMG-022-2020
RE-UM-MIMG-016-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PORTAL DE TELETRABAJO EN EQUIPOS F5 APM	65000,00	Calificación de oferentes	RE-UM-MIMG-016-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
R-RE-COMPS-MIMG-009-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS TUTORIALES PARA ENTRENAMIENTO DE PILATES, ATLETISMO Y CLASES FUNCIONALES, PARA SER DIFUNDIDO EN LAS REDES SOCIALES	29000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RRECOMPSMIMG009-2020
R-RE-OA-MIMG-021-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DE ESPACIOS DE INSTAGRAMEABLES V MURALES PARA LA PLAZA GUAYARTE	30000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RRE-OA-MIMG-021-2020
RE-COMPS-MIMG-013-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO PARA LA UNIFICACIÓN DE LA COMUNICACION DIGITAL DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES PARA CONECTAR DE FORMA DIRECTA A LA CIUDADANIA, DAR A CONOCER LOS PROYECTOS Y GESTIÓN QUE REALIZA LA ALCALDIA DE GUAYAQUIL	285000,00	Desierto	RECOMPSMIMG-013-2020
RE-COMCD-MIMG-008-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA LA MUJER	53000,00	Desierto	RECOMCDMIMG-008-2020
R-RE-UM-MIMG-021-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO MULTICANAL EN NUBE PARA TELEMEDICINA	78265,60	Audiencia de preguntas y aclaraciones	RRE-UM-MIMG-021-2020
R-RE-COMCD-MIMG-009-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	101720,00	Audiencia de preguntas y aclaraciones	RRECOMCDMIMG009-2020
RE-COMPS-MIMG-014-2020	REGIMEN ESPECIAL	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION Y EJECUCION DE CAMPAÑA JUVENIL "GUAYAQUIL CELEBRA LA VIDA	60000,00	Calificación de oferentes	RECOMPSMIMG-014-2020
RE-OA-MIMG-024-2020	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MURALES ARTÍSTICOS PARA EL PASO ELEVADO DE LA AV. SE ELOY ALFARO	7000,00	Calificación de oferentes	RE-OA-MIMG-024-2020
RE-COMPS-MIMG-015-2020	REGIMEN ESPECIAL	PRODUCCIÓN DE 4 PROGRAMAS POR EL BICENTENARIO DE GUAYAQUIL	40000,00	Adjudicado - Registro de Contratos	RECOMPSMIMG-015-2020
VPN-MIMG-003-2020	PRODUCCION NACIONAL	ADQUISICIÓN DE (1) UN BUS INCLUSIVO	158000,00	Finalizada	VPN-MIMG-003-2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)					PAC Inicial 2020
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)					PAC Reformado 2020
Portal de Compras Públicas (SERCOP)					SOCE
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS
VPNB-MIMG-014-2020	PRODUCCION NACIONAL	ADQUISICIÓN DE 1 (UN) INTERFAZ DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA: HOSPITAL SAMUEL RATINOFF, HOSPITAL TRINITARIA, HOSPITAL DEL DIA JABOBO Y MA. ELENA RATINOFF, CENTRO POLIFUNCIONAL ZUMAR, HOSPITAL DEL DIA ISABEL ESTRADA	19000,00	Finalizada	VPNB-MIMG-014-2020
VPNB-MIMG-015-2020	PRODUCCION NACIONAL	ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA	60020,00	Finalizada	VPNB-MIMG-015-2020
RE-UM-MIMG-018-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE PESAJE DE LOS DESECHOS EN EL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS	42402,72	Audiencia de preguntas y aclaraciones	RE-UM-MIMG-018-2020
RE-OA-MIMG-025-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA, CONCEPTUAL Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO CULTURAL, ARTÍSTICO DE PINTADO DE 50 PAREDES EN LA VÍA PÚBLICA CON FRASES DE LITERATURA GUAYAQUILEÑA	389350,00	Entrega de Propuesta	RE-OA-MIMG-025-2020
RE-UM-MIMG-020-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE PRODUCTOS ARCGIS	332000,00	Entrega de Propuesta	RE-UM-MIMG-020-2020
RE-OA-MIMG-026-2020	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DE LA CIUDADELA URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1428973,45	Audiencia de preguntas y aclaraciones	RE-OA-MIMG-026-2020
VPN-MIMG-004-2020	PRODUCCION NACIONAL	ADQUISICIÓN DE (2) DOS FURGONES INCLUSIVOS	199500,00	Preguntas y Aclaraciones	VPN-MIMG-004-2020
VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS			148134,71	LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN	Ínfima Cuantía Septiembre 2020
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA			581630714,38	COMENTARIO (DE SER EL CASO):	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/09/2020		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):			UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):			Ab. Ruth Gabriela Rodríguez Morejón		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			grodriguezr@guayaquil.gov.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2594800 EXTENSIÓN 2312		